

# TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről a **Túrkeve Város Önkormányzata** (5420 Túrkeve , Petőfi tér 1., adószám.: 15732798-2-16) mint Megbízó és a **BIOCLEAN-2002 Mérnöki Kft.** ( Cím:5008 Szolnok, Fazekas Mihály út 45., adószám:12816613-2-16) mint Vállalkozó között, a 2022.01.22. keltezésű tervezői ajánlat alapján- az alábbiak szerint:

## 1.Megbízás tárgya:

Túrkeve város települési vízbázis kapacitás bővítése szűrőcserés kútfelújítással ,meghibásodott kút eltömedékelés és melléfúrásos kútfelújítás tervezése, vízműtelepei nyersvíz nyomásfokozó(serkentő) szivattyú kiiktatása a víztechnológiából, vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervek készítése

-Korábbi kútvizsgálatok , valamint a térség hidrogeológiáját jól ismerő Barabás Imre geológus kollégával történt megbeszélés alapján a Túrkevei települési vízmű víz bázisának fejlesztését az alábbi sorrend szerint tervezzük:

1. A jelenleg üzemképtelen I/6.--K 93 kútnál szűrőcserés kútfelújítás.
2. A I/7. -K 100 kútnál kút savazás (kútvizsgálati jelentés alapján)
3. A jelenleg üzemképtelen II/2. kútnál: Melléfúrásos kútfelújítás , Talpmélység: ~126 m. Az új kút megfúrását megelőzően a meglévő kutat el kell tömedékelni!

A fenti 1. és 3. pont alatti feladatok vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.  
A 2. pont szerint kútsavazás -kútkarbantartás-nem engedély köteles tevékenység.

## 2. Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása vízbázis fejlesztéshez:

### Kút engedélyezési-kiviteli tervdokumentáció összeállítása az alábbi tartalommal:

- Az I/6.--K 93 kútnál szűrőcserés kútfelújítás tervezése a felső kettő vízadó rétegre, tervezett talpmélység : 280m. A meglévő kút 280m alatti részének eltömedékelés megtervezése
- A II/2. kútnál: a meglévő kút eltömedékelés tervezése
- A II/2. kútnál: Melléfúrásos kútfelújítás (új kút) tervezése a meglévő kút rétegeire , talpmélység: ~126 m.

Az elkészülő engedélyezési terv alapján a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása összes fenti munkára egy eljárásban.

**Tervezői munka díja:** 1 950 000 Ft+ÁFA

**Vállalási határidő a terv elkészítésére :** megrendeléstől számítva 6 hét

### *I.rész-számla kibocsátása:*

Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció e-vizek rendszerbe feltöltését követően , a 4 pld. papíros dokumentáció és CD másolat (pdf) leszállításakor, teljesítés igazolás birtokában .

Teljesítés igazolás kiállítása az e-vizek rendszer érkeztetés igazolása szerinti feltöltési dátummal

## **2.1. Kiviteli tervdokumentáció összeállítása vízbázis fejlesztéshez:**

A fenti „új” kutak (I/6.A. , II/2.A.) kapcsolódó rendszerei (kútfejgépészet, energiaellátás, kútvíz bekötés nyersvíz hálózatba ) gépészeti és villamos kiviteli tervek elkészítése

**Tervezői munka díja:** 1 200 000 Ft+ÁFA

**Vállalási határidő a terv elkészítésére :** vízjogi létesítési engedély kiadásától számítva 4 hét

### ***II.rész-számla kibocsátása:***

A 4 pld. papíros dokumentáció és CD másolat (pdf) leszállításakor, teljesítés igazolás birtokában .

Teljesítés igazolás kiállítása a kiviteli tervek elektronikus megküldését követően

## **3. Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása technológia módosításhoz-serkentő szivattyú kiváltásához**

A technológiai rendszer módosítása vízjogi engedély köteles tevékenység , tehát a serkentő szivattyú kiváltására vízjogi engedélyezési és kiviteli terv készítendő, engedélyezési eljárás lefolytatandó. Mindezen intézkedések a Túrkevei települési vízbázis vízszolgáltató kapacitásának hosszú távú megőrzését szolgálják!

- **Technológiai rendszer módosításának vízjogi létesítési engedélyezési terve elkészítése, vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása**

**Tervezői munka díja:** 650 000 Ft+ÁFA

**Vállalási határidő a terv elkészítésére :** vízjogi létesítési engedélyes terv összeállítása : megrendeléstől számítva 8-10 hét

### ***III.rész-számla kibocsátása:***

Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció e-vizek rendszerbe feltöltését követően , a 4 pld. papíros dokumentáció és CD másolat (pdf) leszállításakor, teljesítés igazolás birtokában .

Teljesítés igazolás kiállítása az e-vizek rendszer érkeztetés igazolása szerinti feltöltési dátummal

## **3.1. Serkentő szivattyú eltávolítás-nyersvíz kitermelés módosítás kiviteli terveinek elkészítése**

- Serkentő szivattyú technológiából történő eltávolítása okán a jelenleg beépített kútszivattyúk felülvizsgálata, szükség szerinti szivattyú cserék megtervezése, kapcsolódó gépészeti és villamos kiviteli tervek elkészítése, valamint az összes termelő kút kútvédelmét szolgáló frekvenciaváltós hajtások ill. cserék megtervezése

**Tervezői munka díja a fenti kettő ponthoz kapcsolódóan:**

850 000Ft+ÁFA

**Vállalási határidő a terv elkészítésére :** vízjogi létesítési engedély kiadásától számítva 4 hét

***IV.vég -számla kibocsátása:***

A 4 pld. papíros dokumentáció és CD másolat (pdf) leszállításakor, teljesítés igazolás birtokában .

Teljesítés igazolás kiállítása a kiviteli tervek elektronikus megküldését követően

***A fenti 2.-3. pontokban foglalt tervezési munkák díja :***

***összesen:*** 1 950 000 +1 200 000+ 650 000+ 850 000+ÁFA= **4 650 000Ft+ÁFA**

**4. Megrendelő által biztosított díjmentes szolgáltatások, dokumentumok:**

- Külső és belső vízbázis (vízmű) valamint külső kutakról jövő bekötővezeték területének tulajdoni lapjai, földhivatali térképek
- Önkormányzati megbízás és Üzemeltetői hozzájárulás az eljárás lefolytatására (megbízás és hozzájárulás beérkezése előtt az anyag nem kerül feltöltésre az e-vizek rendszerbe!)
- Hatósági eljárási díjak kifizetése,
- Esetlegesen felmerülő szolgalmi jogi ügyek rendezése
- Geodéziai felmérés földhivatali dwg állományban rögzítve a külső kutak pozíciója
- TRV Zrt. adatszolgáltatás a kútvízkémiákról , kútkimérésekről, kútvizsgálatokról, kútsavazás utáni kútvizsgálati eredményekről
- Üzemeltetői adatszolgáltatás a vízműtelepi vezérlő PLC-ről, kutaktól jeltovábbítás módjáról,kútvezérlésekről, kútszivattyúkról . Üzemeltető szakmai (villamos-vezérlések) képviselő felmérési helyszíni szemlén
- Minden esetleges egyéb, tárgyhoz kapcsolódó-szükséges dokumentumok, nyilatkozatok

**6. Nem képezi szerződés tárgyát, kikötések:**

- Vízbiztonsági terv készítése, vagy annak módosítása
- Költségvetési kiírás készítése
- Az újonnan termelésbe kerülő kutak, serkentő szivattyú kiváltás okán Hatóság által esetlegesen előírásra kerülő próbaüzem levezetése
- Vízműtelepi Vezérlő PLC programjának módosítása a serkentő szivattyú kiiktatása , új termelő kutak üzembeállítása, kút üzemrend szükség szerinti módosítása okán
- Szerződés mindkettő fél aláírását követően lép érvénybe

A tervanyag elkészítéséhez szükséges tervezői-szakértői jogosultságokkal Vállalkozó rendelkezik.

Túrkeve, 2022.01.....

Szolnok, 2022.01.....

.....

Megbízó

.....

Vállalkozó