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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
-tervezet- 

„Belterületi utak felújítása 2024” tárgyában 
 
, amely létrejött egyrészről a 
 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 732792 

Elnevezés: TÚRKEVE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

Székhely: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 

Adószám: 15732798-2-16 

KSH statisztikai számjel: 15732798-8411-321-16 

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 742377 

Képviseli: Sallai Róbert Benedek polgármester 

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő” / „Önkormányzat”)  
 
, másrészről 
 
1a [Vállalkozó]  
székhely: [*] 
cégjegyzékszám: [*] 
adószám: [*] 
nyilvántartási szám: [*] 
képviseli: [*] 
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) 
 
, (a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 
 

ELŐZMÉNYEK 

 
1.1. Túrkeve Városi Önkormányzat a Belterületi utak felújítása 2024 tárgyában (a továbbiakban: 

„Útfelújítások”) tárgyban közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „Közbeszerzési 
Eljárás”).  
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a) A közbeszerzési eljárás EKR nyilvántartási száma: EKR001703472024 

b) A közbeszerzési felhívás száma: …………………………………………….2 

c) Az összegezés kiküldésének időpontja: ……………………………………..3 

d) Az Útfelújítások megvalósításának helyszíne: Túrkeve,  

 Ady Endre utca – 1127 hrsz 

 Barna utca – 1005 hrsz 

 Győrffy utca – 1029 hrsz 

 Endrédi utca – 2681 hrsz és 2671 hrsz 

 Tóth Imre utca – 1075 hrsz 

 Hajdú Benedek utca – 1095 hrsz 

 Kisfegyferneki utca – 2208 hrsz 

 Olajos utca - 3306 hrsz 

 Újvárosi utca – 3384 hrsz 

 Somodi utca – 3180 hrsz 

 Soós István utca – 985 hrsz 

alatti út ingatlanok (a továbbiakban: „Ingatlan”).  

Az Útfelújítások keretében megvalósuló Útfelújításoknak az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott alapvető 
követelmények és egyéb előírások kielégítését bizonyító, az Útfelújítások megvalósításához szükséges 
információt, utasítást tartalmazó kivitelezési tervei (a továbbiakban: “Tervek”) a közbeszerzési eljárás 
műszaki dokumentációjának (a továbbiakban: „Műszaki Dokumentáció”) részét képezte, és az 
ajánlattétel során a Vállalkozó rendelkezésére állt.  

A Közbeszerzési Eljárás során az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb 
„ár-érték” arány volt. Tekintettel arra, hogy az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot (a továbbiakban: „Nyertes Ajánlat”) a Vállalkozó nyújtotta be, így a Megrendelő vele köti 
meg a jelen Szerződést. Az értékelési szempontok szerinti megajánlásokat a jelen Szerződés 
mellékleteként csatolt Nyertes Ajánlat tartalmazza. Értékelési szempontok: 

 

 

Értékelési részszempontok megajánlás  

1. nettó összesen ajánlati ár (nettó Ft) ………………… HUF 

2. MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember 
jogosultság megszerzésétől számított 
többlettapasztalata (min.0-max.20 hó) 

…………… hónap 
 
 

3. MV-VZ jogosultsággal rendelkező szakember 
jogosultság megszerzésétől számított 
többlettapasztalata (min.0-max.20 hó) 

…………… hónap 
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A Szerződés tekintetében alkalmazandó főbb jogszabályok és jogszabálynak nem minősülő egyéb 
jogforrások: 
a) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény („Kbt.”) 
b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény („Étv.”) 
c) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 
d) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 

(„Épkiv. rendelet”) 
e) a közbeszerzési eljárásban az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésnek részletes szabályairól 
szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet („Épköz. rendelet”) 

f) az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. 
rendelet („Épterm. rendelet”) 

g) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet („Épügy. rendelet”) 

h) az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.08.) Korm. rendeletet („Ép. 
felügyelet rendelet”) 

i) az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet („Bírság 
rendelet”) 

j) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet („OTÉK”)  

k) Helyi Építési Szabályzat („HÉSz”) 
l) a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény („Mvtv.”), 

 
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS RÉSZEI 

 
2.1 A Szerződés tárgya az 1.4. szerinti Ingatlanok útszakaszainak felújítás és annak kapcsolódó 

munkálatai a műszaki leírás és egyéb műszaki dokumentáció szerint (a továbbiakban: 
„Útszakasz felújítás”) kivitelezése, amely magában foglalja a jelen Szerződésben és vonatkozó 
mellékleteiben, a vonatkozó jogszabályokban, az Európai Unió és Magyarországon 
alkalmazandó szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerinti, az 
Útfelújításokhoz tartozó kivitelezési munkák teljes körű elvégzését, a hozzá tartozó műszaki 
berendezések, felszerelések, valamint a beépítendő összes anyag szolgáltatását, a felszerelést, 
az üzembe helyezést, azok műszaki átadását,  lebonyolítását, birtokba adását, az 
Útfelújításokra, illetve a használatbavételhez szükséges üzemeltetési, forgalomba helyezési 
vagy egyéb engedély beszerzésében történő közreműködést, a vonatkozó jogszabályok, 
hatósági előírások és a jelen Szerződés szerint átadandó dokumentumok, okiratok teljes körű, 
egyidejű szolgáltatásával, valamint a létrejövő építménnyel kapcsolatos jótállási és 
szavatossági kötelezettségek teljesítése a jelen Szerződésnek megfelelően. A Vállalkozó 
feladata a jelen szerződés tárgyának megvalósításához szükséges víz, villany, és egyéb 
közműköltségek fedezetének biztosítása, azaz a Vállalkozói Díj, mint átalányár mindezeket 
magában foglalja. A Vállalkozó feladata továbbá minden, a jelen Szerződésben és a 
Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott olyan kivitelezési munkálat elvégzése is, 
amely a Szerződésben és mellékleteiben nincsen specifikálva, de a feladat természetéből 
adódóan az Útfelújítások teljes körű megvalósításához, illetve ahhoz szükséges, hogy funkciói 
szerint teljes körű és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legyen. 

2.2 A Közbeszerzési Eljárás során, annak eredményeként, illetve az Útfelújításoksal kapcsolatban 
létrejövő valamennyi dokumentum, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a Megrendelő 
által a Közbeszerzési Eljárásban kiadott eljárást megindító felhívást, valamint a Vállalkozó által 
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a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott, kötelező erejű Nyertes Ajánlatot, (a továbbiakban: 
„Közbeszerzési Dokumentáció”) a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, annak fizikai 
csatolása nélkül is. 

 
3. KIVITELEZÉS 

 
3.1. A Vállalkozó köteles a Útszakasz felújítást az előírt határidőben kivitelezni, a jelen Szerződés és 

a Műleírás tartalmának megfelelően (a továbbiakban együttesen: „Építési Munkák”).  
3.2. Az előkészítési és Építési Munkákat a Vállalkozó az Építési Munkák végzésére szolgáló 

munkaterület (a továbbiakban: „Munkaterület”) Megrendelő általi 4.1. pont szerinti átadását 
követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles megkezdeni. 

3.3. A Útszakasz felújításra vonatkozó Műleírást  az építkezés helyszínén kell tartani, és azokat a 
hatóságok és a Megrendelő részére hozzáférhetővé kell tenni. 

3.4. A Műleírástól eltérni csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével, a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések betartásával lehet. A Vállalkozó részére a dokumentációtól való 
eltérésre, a minőségi és kivitelezési problémák esetén a kijavításra, illetve az elhárításra 
kizárólag a Megrendelő jogosult utasítást adni. A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a 
Megrendelő által átadott Műleírást a szerződés megkötése előtt a közbeszerzési eljárás 
ajánlatadási szakaszában megvizsgálta, és a Megrendelőt a Műleírás felismerhető hibáira, 
hiányosságaira figyelmeztette, illetve azt jelezte. Ha a Műleírás valamely hibája vagy 
hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a Vállalkozó késedelem nélkül 
köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni. 

3.5. A Vállalkozó az Építési Munkák elvégzését a műszaki ellenőr utasításában foglaltaknak 
megfelelően, és a Megrendelő érdekeit figyelembe véve köteles ütemezni és végezni, különös 
gondot fordítva a zaj és por védelemre, illetve a megfelelő forgalomtechnika biztosítására.     

3.6. A Vállalkozó azt a beépítésre kerülő anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a Műleírás 
nem pontos típussal, vagy márkanévvel határozott meg, csak a Megrendelőnek történt 
előzetes bemutatását követően és annak jóváhagyása alapján használhatja fel. A Megrendelő 
az építési naplóban hozzá intézett kérdésekre, észrevételekre 3 (három) munkanapon belül 
reagál. 

3.7. A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa beépíteni kívánt anyagok, eszközök, berendezések 
megfelelnek a Műszaki Dokumentáció szerinti MSZ előírásainak és rendelkeznek 
Magyarországon használatos minősítéssel. Beépítésre kizárólag az előírások szerinti, új, 
hibátlan anyagok, berendezések kerülhetnek. Azt vizsgálni és ellenőrizni, hogy az Építési 
Munkák megfelelnek-e a Műleírásnak valamint a vonatkozó magyar szabványoknak és 
jogszabályoknak, a Megrendelő jogosult. 

3.8. A nem a jelen Szerződésben meghatározott minőségű teljesítést a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozó nem teljesítése esetén a Vállalkozó költségére visszabontatni és a Vállalkozó 
költségére újraépíttetni. A minőség megállapítása a vonatkozó szabványok szerint történik. 

3.9. A Vállalkozónak az Útfelújításokt a Műleírás, valamint a Szerződés 1. számú mellékletét képező 
Műszaki Dokumentáció szerinti műszaki tartalommal kell kiviteleznie.  

3.10. Az Útfelújítások kivitelezése során a Vállalkozó a fenti dokumentumoktól eltérő Építési 
Munkákat a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyását követően – amennyiben az eltérés a 
szerződés módosítását igényli, úgy a szerződés módosítását követően – jogosult elvégezni. 
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó a Műleírástól eltérő Építési Munkát végez 
anélkül, hogy a Műleírást módosítanák, úgy felel az ebből eredő károkért, ideértve az illetékes 
hatóság által kiszabott bírság megfizetését is. 

3.11. A Vállalkozó az ajánlata részeként kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívásában megjelölt jogosultsággal és szakmai tapasztalattal bíró 
szakemberek vesznek részt a teljesítésben. A teljesítésben résztvevő, értékelési szempontként 
megajánlott szakember: 
név:…………………………….. 
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MV-KÉ jogosultságon alapuló kamarai tagsági szám: ………………………………….4 
név:…………………………….. 
MV-VZ jogosultságon alapuló kamarai tagsági szám: ………………………………….5 

1.3. A Vállalkozó köteles a fenti szakembereket bevonni a teljesítésbe. A Megrendelő jogosult 
ellenőrizni a teljesítésben részt vevő szakembereket és szakmagyakorlási jogosultságukat 
is ellenőrizni. A Vállalkozó jelen pont szerinti kötelezettségének a megszegése a Kbt. 142. 
§-a szerinti jogkövetkezményeket vonja maga után. 

 
4. MUNKATERÜLET 

 
4.1. A Munkaterület átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása a Megrendelő feladata. A 

Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a munkaterület átadására a szerződés hatályba 
lépését követő legkésőbb 15 (tizenöt) munkanapon belül kerül sor, egy ütemben, a Felek által 
közösen egyeztetett időpontban. Az átadás-átvételi eljárásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek 
fel, amelyben rögzítik a Munkaterület átadás-átvételének valamennyi lényeges körülményét, 
feltételeit és a Felek átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. Az átadás-átvétel 
ténye, annak feltételei (villamos energia- és vízellátás, anyag- és eszköztárolás, őrzés, stb.) és 
körülményei az építési naplóban is rögzítésre kerülnek.  

4.2. A Munkaterület szerződésszerű átadásának időpontjától a Útszakasz felújítás műszaki átadás-
átvételének lezárását követően a Munkaterület birtokának visszaadásáig a kárveszélyt a 
Vállalkozó viseli. A Munkaterület átvételét követően a biztonságtechnikai követelményeket, a 
Munkaterület megfelelő őrzését a Vállalkozónak kell biztosítania.  

4.3. A Vállalkozó feladata a közmű infrastruktúrához a kivitelezéshez szükséges ideiglenes 
rákapcsolás kiépítése oly módon, hogy külön (al)mérőt szereltet fel annak érdekében, hogy a 
fogyasztása egyértelműen mérhető és meghatározható legyen.  Az ezzel kapcsolatos költségek 
a Vállalkozói díj részét képezik. 

4.4. A Vállalkozó köteles a Munkaterületet rendben tartani, a keletkező hulladékot és építési 
törmeléket rendszeresen elszállítani, az Útfelújítások kivitelezéséhez igénybe vett közterületet 
a szennyeződésektől mentesíteni. A közterület esetleges igénybevételével kapcsolatos 
költségek a Vállalkozót terhelik. Amennyiben Megrendelő a munkavégzés helyén a 
követelményeket nem kielégítő rendet észlel, úgy írásban felszólíthatja a Vállalkozót a 
Munkaterület rendbetételére. Amennyiben a Munkaterület rendezése az írásbeli felszólítást 
követő 15 (tizenöt) napon belül nem történik meg, úgy Megrendelő azonnali hatállyal 
felmondhatja a szerződést. A hulladékok kezelésére egyebekben a vonatkozó, az építési és 
bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvKM 
együttes rendelet és az abban hivatkozott jogszabályok előírásait kell alkalmazni. E 
kötelezettség teljesítése előfeltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának. A Felek 
rögzítik, hogy az Építési Munkák során keletkezett hulladék birtokosa a Vállalkozó, így felelős 
a hulladékbirtokost terhelő kötelezettségek teljesítéséért, különösen a hulladékkal 
kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) 
Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. 

4.5. A veszélyes hulladék kezelését Vállalkozó más hulladékoktól is elkülönített módon, az 
intézményben tartózkodó gyermekek és más személyek fokozott védelme mellett kezeli, 
környezetvédelmi mérnök szakmai irányítása mellett. 

4.6. A Vállalkozó a Munkaterület szerződésszerű átadásától gondoskodik a Munkaterület és a 
számára átadott valamennyi berendezés őrzéséről, beleértve a Munkaterületnek a Vállalkozó 
alvállalkozói számára átadott részét is. A helyszínre leszállított valamennyi berendezésért a 
Vállalkozó a teljesítés napjáig teljes körűen felel.  
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4.7. A Vállalkozó köteles az építkezés helyszínén a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő 
építéshelyszíni tájékoztató táblát a saját költségén felállítani. 

4.8. A Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:246. § 
szerinti törvényes zálogjogot a jelen Szerződés alapján a Vállalkozóra nézve kizárják, tekintettel 
arra, hogy a beruházási tárgy forgalomképtelen.  

4.9. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a Munkaterület feletti birtoklási és használati jog kizárólag 
a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítése érdekében illeti meg, és más célra 
semmilyen birtoklást vagy használatot biztosító joga nincs. A Vállalkozó e birtoklási és 
használati joga a Munkaterület birtokának visszaadásával, vagy amennyiben az korábbi 
időpontban következik be, a jelen Szerződés egyéb módon történő megszűnésével megszűnik. 

 
5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

 
5.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie.  
5.2. A Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez alvállalkozó bevonására jogosult, annak bejelentése 

mellett. 
5.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munkákat 

kizárólag a hatályos jogszabályok szerint bejelentett alkalmazottjaival végzi, és az általa 
igénybe vett alvállalkozók is megfelelnek a fenti követelményeknek. 

5.4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a 
később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 
szerződés teljesítésében. A nyertes ajánlattevő a bejelentéssel együtt köteles az 
ajánlatkérőnek az alvállalkozó megnevezésén, adószámán, elérhetőségén, a képviseletre 
jogosult személyén túl az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés várható 
százalékos arányát, valamint az alvállalkozói szerződés szerinti ellenszolgáltatás értékét 
megadni. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az 
ajánlatkérőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.  

5.5. Az alvállalkozó megbízó felé történő bejelentésének meg kell történnie az alvállalkozó 
tényleges munkakezdését megelőzően. 

5.6. Vállalkozó a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.  

5.7. Vállalkozó köteles Megrendelőnek az alvállalkozói teljesítést követően az ajánlattevői 
teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tényleges százalékos arányát, valamint az 
ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét bejelenteni. 

5.8. A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a 
szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő biztosítékot köthet 
ki.  

5.9. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó személyének jogutódlás miatti megváltozására a Kbt. 139.§ 
rendelkezései az irányadóak. 
 

6. EGYÜTTMŰKÖDÉS, ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ ÉS MEGVALÓSULÁSI DOKUMENTÁCIÓ  
 

6.1. Vállalkozó köteles MV-KÉ szakterületi felelős műszaki vezető szakemberrel rendelkezni. A 
Vállalkozó felelős helyszíni képviselőjét (felelős műszaki vezető) és elérhetőségeit az e-építési 
napló tartalmazza. A Vállalkozó a felelős műszaki vezető személyét csak a Kbt. szabályainak 
betartásával változtathatja meg. A műszaki ellenőr személyéről a Megrendelő tájékoztatja a 
Vállalkozót. 

6.2. Felek a Munkaterület átvételekor a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően elektronikus 
építési naplót nyitnak és azt a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint napra 
készen vezeti. A Vállalkozó köteles továbbá a kivitelezés folyamán minden fontos és lényeges 
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tényt, problémát, kérdést az elektronikus építési naplóba az irányadó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően bejegyezni. 

6.3. A műszaki ellenőr a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az e-építési napló adatai alapján 
ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő 
alvállalkozó vesz részt. 

6.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által az e-építési naplóba tett bejegyzésekre 3 (három) 
munkanapon belül – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett – az e-építési naplóban 
válaszolni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által tett észrevételeket, műszaki kifogásokat 
figyelembe venni, az esetleges hibákat kijavítani. 

6.5. Az eltakarásra kerülő Építési Munkák ellenőrzése érdekében az Építési Munkák megkezdése 
előtt a Vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 5 (öt) nappal 
korábban az e-építési naplóba bejegyezni, Megrendelő egyidejű értesítése mellett. 

 
7. A ÚTSZAKASZ FELÚJÍTÁS MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELE, DOKUMENTÁLÁS 

 
7.1. Az Építési Munkák elvégzését követően a Vállalkozó köteles a Útszakasz felújítást a 

Megrendelő részére írásban készre jelenteni, legkésőbb a 9.1.2. pontban rögzített teljesítési 
határidő lejártát megelőző 5. napon, mely KÖTBÉRTERHES RÉSZHATÁRIDŐ. A Útszakasz 
felújítás átadás-átvételét a Vállalkozó készre jelentésről szóló értesítése alapján Megrendelő 
készíti elő és ő bonyolítja le. Az átadás-átvételre Megrendelő meghívja a Vállalkozó képviselőit. 
A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, ha a Útszakasz felújítás 
készültségi foka olyan szintű, hogy az esetlegesen fennálló, hibák és hiányosságok nem 
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, és ezek a hibák és hiányosságok a műszaki 
átadás-átvétel időtartama alatt kijavíthatóak, pótolhatóak. 

7.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 30 nap. Felek törekszenek az 
elszámolási időszak figyelembe vételére az eljárás lezárásánál. 

7.3. A műszaki átadás-átvétel feltételeként a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek egy példányban 
átadni az átadás-átvételi eljáráshoz szükséges okiratokat. 

7.4. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Útszakasz felújítás alapos vizsgálat alá kerül annak 
ellenőrzése és megállapítása céljából, hogy az a jelen Szerződés előírásának, illetve a 
kivitelezés során elrendelt változtatásoknak összességében és részleteiben megfelelően 
készült-e el. A Megrendelő nem köteles azon anyagok, berendezések minőségi ellenőrzésére, 
amelyek minőségét a Vállalkozó valamely tanúsítvánnyal igazolta, ez azonban nem mentesíti 
a Vállalkozót a felelősség alól.  

7.5. A Megrendelő köteles a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, a hibás 
munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt jótállási és 
szavatossági igényeket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. A műszaki átadás-
átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az átvétel alatt álló Útszakasz 
felújítás megfelel-e a jelen Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmas-e a 
rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre azzal, hogy Felek a Ptk. 6:247. § (3) 
bekezdése alapján rögzítik, hogy nem tagadható meg az átvétel a kivitelezés olyan hibája miatt, 
amely a Útszakasz felújítás rendeltetésszerű használatát nem akadályozza. 

7.6. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 
kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 
ellenértékének kézhezvételét követően a fővállalkozó kivitelező átadja az építtetőnek az 
építési munkaterületet, továbbá átadja   

a) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, a 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendelet 5. mellékletnek megfelelő tartalmú hulladék-nyilvántartó lapot, 

b) a kivitelezési dokumentációt vagy az épület tényleges megvalósulásának megfelelő 
módosítást is tartalmazó megvalósulási dokumentációt, 

c) az építmény, építményrész kezelési és karbantartási útmutatóját, valamint 
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d) minden olyan egyéb hatósági engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az 
építtető számára a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja és a 
használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel, vagy az egyszerű bejelentés alapján 
végzett építési tevékenység hatósági bizonyítványának, valamint az egyszerű 
bejelentéshez kötött építési tevékenységek esetén a hatósági bizonyítvány 
megkéréséhez szükséges. 

7.7. Határidőben teljesít a Vállalkozó  
a) a 6.1. pont szerinti részhatáridőre vonatkozóan, ha a Útszakasz felújítást a Szerződés 9.1.2. 

pontjában rögzített teljesítési határidőt megelőző legkésőbb 5. napon készre jelenti a 
beruházást, a Szerződés előírásai szerint műszaki átadás- átvételi eljárás megkezdésére 
alkalmas állapotban, 

b) továbbá a 9.1.2. pontban rögzített véghatáridőn belül a műszaki átadás-átvételi eljárás 
Megrendelő általi hiba és hiánymentes átvételével, lezárásra kerül. A Vállalkozó ezzel 
összefüggésben tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, vagy a Megrendelő 
utasításainak és előírásainak be nem tartásából fakadó hibákat és hiányosságokat, a Vállalkozó 
a Szerződés keretén belül köteles a Vállalkozói díj terhére javítani, illetve pótolni, függetlenül 
attól, hogy a Útszakasz felújítás átadás-átvétele megtörtént-e.  

7.8. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány- és hibalistában 
meghatározott hiányosságok és hibák – amelyek kijavítása vagy pótlása a Ptk. 6:247. § (3) 
bekezdésének megfelelően nem akadályozza a Útszakasz felújítás alapfunkciójának megfelelő 
rendeltetésszerű és biztonságos használatát – pótlását és kijavítását a Vállalkozó köteles 
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni.  A hiányosságok és hibák pótlásának és 
kijavításának határideje a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének napja. A pótlás és a 
javítás elkészültét a Felek közösen ellenőrzik, és annak megtörténtét jegyzőkönyvben rögzítik. 
Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavítására vonatkozó, jelen pontban foglalt határidőt 
a Vállalkozó nem tartja be, úgy a Megrendelő a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért 
érvényesíthet. 

7.9. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 
kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 
ellenértékének kézhezvételét követően a Vállalkozó átadja Megrendelőnek az építési 
munkaterületet, továbbá átadja 
a) az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet 5. mellékletnek megfelelő tartalmú hulladék-nyilvántartó lapot, 
b) a megvalósulási dokumentációt, 
c) az útszakasz, beépített műtárgyak kezelési és karbantartási útmutatóját, valamint 
d) minden olyan egyéb dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendelő számára a 

rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazolja. 
7.10. A Felek a jelen 7. fejezet szerinti átadás-átvételi eljárást a 9.1.4 pontban előírt 

mérföldkövekhez tartozó feladatok ellenőrzésére megfelelően alkalmazzák. Az egyes 
mérföldkövekhez tartozó feladatok teljesítésének igazolása és a Vállalkozó részszámlájának 
kiegyenlítése nem jelent semmilyen joglemondást a Megrendelő részéről, és utóbb az ezen 
feladatokkal kapcsolatban felmerült hibákra tekintettel is megtagadható a végleges átadás-
átvétel. 

 
8. JÓTÁLLÁS 

 
8.1. A Vállalkozó a 7.2 pontban meghatározott Jótállási Időszakban jótállást vállal a Szerződésben 

részére meghatározott feladatok és kötelezettségek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az 
alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért, így különösen, de nem 
kizárólagosan azért, hogy 
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a) a kivitelezett Útszakasz felújítás a Szerződés rendelkezéseinek, valamint a teljesítés 
időpontjában alkalmazandó jogszabályok és szabványok előírásainak megfelel, és a 
Szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja, 

b) a Útszakasz felújításnak nincsen a Vállalkozó cselekedetéből, tevékenységéből vagy 
mulasztásából származó, vagy a nem megfelelő anyagokból vagy a szakértelem hiányából 
eredő olyan hibája, amely a Útszakasz felújítás rendeltetésszerű használatát akadályozza. 

8.2. A jelen fejezetben vállalt jótállás alapján a Vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítését a 
Megrendelő vagy az általa megjelölt és a Vállalkozóval írásban közölt személy jogosult 
közvetlenül a Vállalkozótól követelni. A Megrendelő a jótállási időszak kezdő napjáig értesíti a 
Vállalkozót a jótállási igények érvényesítésére jogosult személyéről. A jótállási igények 
érvényesítésére jogosult személy a jótállás körébe nem eső szavatossági igények jogosultja is. 

8.3. A Vállalkozó a jelen fejezet szerinti jótállásra a Útszakasz felújítás szerződésszerű műszaki 
átadás-átvétele lezárásának a napját követő naptól, az azt követő 12 (tizenkét) hónapig köteles 
(a továbbiakban: „Jótállási Időszak"), kivéve ha a vonatkozó egyéb jogszabályok – ideértve 
különösen a Ptk.-t és a Kötelező Jótállás Rendeletet – által meghatározott kötelező jótállási 
vagy alkalmassági időszak ennél hosszabb, mely esetben ezen hosszabb időszak az irányadó.  

8.4. A Jótállási Időszak a Ptk-ban meghatározott esetekben újból indul, illetve nyugszik, és a 
nyugvás időtartamával meghosszabbodik. 

8.5. A Vállalkozó a jótállás keretében a jelen fejezet szerinti szolgáltatásokat külön díjazás nélkül 
nyújtja, azaz nem számít fel díjat, függetlenül az igénybevételi alkalmak számától, illetve az 
igénybevételi időszak hosszától. 

8.6. A jótállási igény érvényesítésére jogosult köteles a tudomásszerzést követően haladéktalanul 
értesíteni a Vállalkozót az általa észlelt (vagy részére jelzett) bármilyen hibáról, hiányosságról, 
az érvényesíteni kívánt igénye és a Vállalkozó jótállási kötelezettsége teljesítésére szabott 
ésszerű határidő megjelölésével. A Vállalkozó vonatkozó kötelezettségei teljesítésének 
határideje az írásbeli értesítés kézhezvételétől számítandó.  

8.7. A Vállalkozó és a Megrendelő, illetve a jótállás érvényesítésére jogosult (a jótállás jogosultja), 
a jótállás 7.3. pont szerinti kezdő napját követő 6. (hatodik) hónapban és 12. (tizenkettedik) 
hónapban – úgy, hogy az legkésőbb a hónap 15. (tizenötödik) napjáig befejezésre kerüljön – 
közösen megvizsgálják a Útszakasz felújítás állapotát, felmérik a jótállás körébe eső hibákat. A 
műszaki felülvizsgálatok pontos időpontját, a jótállás jogosultja jelöli ki, és küldi meg a 
Vállalkozó részére elektronikus üzenetben. A felülvizsgálatnak a közölt időpontban történő 
megtartásának nem akadálya a Vállalkozó  távolmaradása. A felülvizsgálat során tapasztaltakat 
a jótállás jogosultja dokumentálja. 

8.8. A jótállási igény érvényesítésére jogosult a Vállalkozó által vállalt jótállás alapján fennálló 
szavatossági jogok érvényesítésének jogszabályban meghatározott sorrendjétől eltérhet, 
azzal, hogy elállási jogával kizárólag az egyéb szavatossági jogainak gyakorlását követően élhet. 

8.9. A Vállalkozó köteles a 8.7. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően a jótállási igény 
érvényesítésére jogosult választása szerint a hiba kijavítását és a Útszakasz felújítás hibás 
munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A Vállalkozó 
a hibás teljesítés orvoslására legkésőbb a 7.7. pont szerinti értesítésben megjelölt határidő 
lejártáig köteles. 

8.10. Amennyiben a Vállalkozó a 7.7. pont szerinti értesítése ellenére nem teljesíti a jelen 
fejezet szerinti jótállási kötelezettségeit, úgy a jótállási igény érvényesítésére jogosult a hibát 
a Vállalkozó költségére és kockázatára kijavíttathatja és a kijavítás költségeinek megtérítését 
követelheti Vállakozótól.  

 
9. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS 

 
9.1 Teljesítési határidők és fizetési mérföldkövek 

9.1.1. A Vállalkozó köteles az Útfelújítások megvalósításával kapcsolatos, jelen Szerződés 
szerinti feladatait, vagyis az Építési Munkák elvégzését a jelen Szerződésben 
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meghatározott teljesítési véghatáridő szerinti határidőben teljesíteni. A véghatáridő a 7.5. 
pontban rögzítettek szerint tekinthető betartottnak. Ellenkező esetben a Vállalkozó 
késedelme a teljesítési határidőt követő naptól a teljesítésnek a Megrendelő általi 
elfogadásáig fennáll. 

9.1.2. Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a munkaterület 3.1. pont szerinti átadásától 
tartó teljes szerződési …………… időtartam6, melybe a műszaki átadás-átvételi eljárás is 
beletartozik7. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. A műszaki átadás átvételi eljárás 
maximum 30 napi tarthat, és legkésőbb a véghatáridőt megelőző 5. napon meg kell 
kezdeni.  

9.1.3. A jelen Szerződés alkalmazásában fizetési mérföldkő a Szerződésben előre meghatározott 
feladatot jelenti, amelynek maradéktalan teljesítése esetén a Vállalkozó jogosult kérni az 
előre meghatározott összeg (a Vállalkozói Díj bizonyos része) teljesítésének igazolását a 
Megrendelőtől és amelyek szerződésszerű teljesítése - és a Szerződésben meghatározott 
egyéb feltételek teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá válik részszámlájának, illetve 
végszámlájának benyújtására (a továbbiakban: „Fizetési Mérföldkő”). 

9.2. Teljesítésigazolás 
9.2.1. A Vállalkozó teljesítésének igazolását az egyes Fizetési Mérföldkövekhez tartozó 

feladatok maradéktalan teljesítése esetén jogosult kérni a Megrendelőtől 
(„Teljesítésigazolás”). Az egyes Fizetési Mérföldkövekhez tartozó feladatok 
szerződésszerű teljesítése - és a jelen Szerződésben meghatározott egyéb 
feltételek teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá válik részszámlájának, illetve 
végszámlájának benyújtására. 

9.2.2. A Szerződés az Első, Második, Harmadik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag 
abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés), ha az 
alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 

9.2.2.1. a Megrendelő az Útszakasz felújítás kivitelezésének Első, Második, 
Harmadik Mérföldkőnek megfelelő készültségi fokát igazolta, 
Vállalkozó az esetleges hibákat kijavította; 

9.2.2.2. azt a Megrendelő a jelen Szerződés szerint elfogadta, és az adott 
Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást. 

9.2.3. A Szerződés a Negyedik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben 
minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 

9.2.3.1. az Útszakasz felújítás szerződésszerű átadás-átvételének sikeres 
lezárását a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával a 
Megrendelő igazolta; 

9.2.3.2. a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel befejezéséig az Útszakasz 
felújítás valamennyi, az Útszakasz felújítás alapfunkciójának megfelelő 
rendeltetésszerű és biztonságos használatát nem akadályozó hibáját 
kijavította és hiányosságát pótolta, amelyet a Megrendelő elfogadott; 

9.2.3.4. a Megrendelő a Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a 
Teljesítésigazolást. 

9.2.4. A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódó teljesítési szakaszban 
elvégzendő munkálatok elvégzését követően jóváhagyás végett átad a 
Megrendelőnek egy Teljesítésigazolás-tervezetet, a műszaki ellenőr készültségi 
fokot igazoló nyilatkozatával együtt.  

                                           
6
 1. részben 120 nap 

2. részben 75 nap 

7
 a műszaki átadás átvételi eljárás maximum 30 napig tart, és legkésőbb a véghatáridőt megelőzően 5 nappal kezdhető meg, mikor Vállalkozó 

a 6.1. pontnak megfelelően Megrendelő részére írásban készre jelent, legkésőbb a 9.1.2. pontban rögzített teljesítési 
határidő lejártát megelőző 5. napon 
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9.2.5. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és átadott Teljesítésigazolás-tervezet 
ellenőrzésével - kizárólag a tényleges előrehaladásnak és az elkészült 
munkarészeknek megfelelően - állapítja meg az adott Fizetési Mérföldkő 
teljesítésekor kifizetendő összeget. 

9.2.6. A Megrendelő az Első, Második, Harmadik Fizetési Mérföldkőhöz tartozó Vállalkozói 
teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a 
Teljesítésigazolás tervezetének a Vállalkozó általi átadásától számított 15 (tizenöt) 
napon belül írásban nyilatkozik, a szabályszerűen aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, 
vagy annak megtagadásával.   

9.2.7. A Negyedik Fizetési Mérföldkő esetében a Megrendelő a teljesítés elismeréséről vagy 
az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Teljesítésigazolás tervezetének a Vállalkozó 
általi átadásától számított 15 (tizenöt) napon belül írásban nyilatkozik, a 
szabályszerűen aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával, a 
Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfelelően.  

9.2.8. A Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkő vonatkozásában – a jelen Szerződésben 
rögzített feltételek fennállása esetén – a Teljesítésigazolást kiállítja, és a Vállalkozó 
erre vonatkozó számlája alapján a vállalkozói díjat megfizeti.  

9.2.9. Amennyiben a Felek között valamely Teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül 
fel, a vita eldöntéséig a Vállalkozó részéről a jelen Szerződés szerinti munkavégzés – 
a Felek eltérő írásbeli megállapodásának hiányában – nem szünetelhet. 

9.3. Akadályoztatás 
9.3.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés teljesítését érdemben veszélyeztető, illetve 

konkrétan akadályozó körülmény(ek)ről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, 
de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül írásban értesíti a Megrendelőt 
(akadályközlés). 

9.3.2. A szerződési határidő kizárólag a Kbt. 141.§ szerinti szabályok betartása mellett 
módosítható! 

 
10. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE 
 
10.1. Általános rendelkezések 
10.1.1. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót 

vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege [*8],- Ft, (a 
továbbiakban: „Vállalkozói Díj”).  A Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés hatályba lépésekor 
az Útfelújítások pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a (rész)számlákat a Megrendelő 
nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint.  

10.1.2. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén az egyes Fizetési Mérföldkövekhez 
kapcsolódóan az alábbi összegek illetik meg: 

10.1.2.1. az Első Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 15 %-a 
(azaz tizenöt százaléka) – 15%-os készültség mellett; 

10.1.2.2. a Második Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 
esetén a már kifizetésre került 15%-on felül 25 %-a (azaz huszonöt százaléka) - 
összesen 40%-os készültség mellett; 

10.1.2.3. a Harmadik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 
esetén a már kifizetésre került összesen 40%-on felüli, a nettó vállalkozói díj 
20 %-a (azaz húsz százaléka) - összesen 60%-os készültség mellett; 

10.1.2.4. a Negyedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 
esetén a már kifizetésre került összesen 60%-on felüli, a nettó vállalkozói díj 
20 %-a (azaz húsz százaléka) - összesen 80%-os készültség mellett; 

                                           
8
 szerződéskötéskor nyertes megajánlás alapján kitöltendő 
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10.1.2.5. a Ötödik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a már kifizetésre került 
összesen 80%-on felüli, a nettó vállalkozói díj esetén a nettó vállalkozói díj 20 
%-a (azaz húsz százaléka), azzal, hogy az előleg a végszámlából kerül levonásra. 
A végszámla teljes fizikai készültség és egyben a sikeres műszaki átadás-
átvételi eljárás után állítható ki 

10.1.3. A Vállalkozói Díj a Vállalkozó Ajánlata alapján fizetendő, előre elfogadott és nem 
változtatható, fix összegű átalánydíj, amely magában foglalja a Vállalkozó által a jelen 
Szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét, ideértve a Vállalkozó által 
elvégzett többletmunkák költségét. Többletmunka után díj, költség nem számolható el, a 
Felek a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés második mondatának alkalmazását kifejezetten kizárják. 
Erre tekintettel a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti feladatok elvégzéséért - a Szerződés 
ellentétes rendelkezése hiányában - a Vállalkozói Díj összegén felül semmilyen jogcímen 
nem érvényesíthet többletköltséget, amely vonatkozik az inflációból, árfolyamváltozásból 
eredő árváltoztatásokra is. A Vállalkozói Díj egyoldalúan nem módosítható. 

10.1.4. Megrendelő a tartalékkeret nem biztosít. 
10.1.5. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Vállalkozó köteles – számlákkal 

alátámasztott tételes kimutatással, legkésőbb a végszámla benyújtásakor – a Megrendelő 
részére igazolni, hogy az Előleget a szerződés teljesítésére használta fel. Abban az esetben, 
amennyiben megállapítást nyer, hogy a Vállalkozó az Előleget nem a Szerződés teljesítésére 
használta fel, úgy az súlyos szerződésszegésnek minősül, ezért a Megrendelő azonnali 
hatállyal felmondhatja a Szerződést, valamint a Vállalkozó köteles az előleg összegét a 
Megrendelő részére megtéríteni. 

 

10.2. A pótmunka és többletmunka elszámolása 

10.2.1. A Felek a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles elvégezni 
az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha 
annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. 

10.2.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a többletmunka, illetve az esetlegesen felmerülő – a 
Szerződés alapját képező, a közbeszerzési dokumentumokban nem szereplő – kizárólag a 
kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák elszámolásáról feleknek külön meg kell 
állapodniuk, és annak elszámolása kizárólag a Kbt. 141.§ szabályainak megfelelő szerződés 
módosítás keretében számolható el és fizethető ki, amennyiben az ellenérték 
növekményével jár. 

10.3. Számlázás 
 

10.3.1. A Vállalkozói Díjra a Vállalkozó a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdések rendelkezéseinek 
megfelelően, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak 
betartásával. 

10.3.2. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a Szerződés tárgyát képező kivitelezési 
munka építési hatósági engedély-köteles, ezért a kifizetésekre irányadó az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja. 
Vállalkozó, az Áfa tv. 142. § (7) bekezdése alapján köteles olyan számla kibocsátásáról 
gondoskodni, amelyben áthárított adó, illetőleg a 83. §-ban meghatározott százalékérték 
nem szerepel, továbbá a számla az Áfa tv. 169. § n) pontjában foglaltaknak megfelelően 
tartalmazza a „fordított adózás” kifejezést. A számla összege után az általános forgalmi 
adót a Megrendelő fizeti meg. Felek rögzítik, hogy a kifizetésre egyebekben a Kbt. 135. § 
(5)-(6) bekezdéseiben foglaltak is megfelelően irányadóak. 

10.3.3. Megrendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek 
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által 
e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 
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10.3.4. Felek rögzítik, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
32/A. § rendelkezései szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket, amelyet az egyes 
Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódó kifizetésekre is alkalmazni kell. 

10.3.5. A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan a Teljesítésigazolásban 
meghatározott összegről jogosult számláját kiállítani a Megrendelő nevére, azzal, hogy a 
számla kiállításának minden esetben feltétele az adott Fizetési Mérföldkőhöz kapcsolódó 
Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítása. A Vállalkozó a számlákon köteles feltüntetni, 
hogy részszámla vagy végszámla, részszámla esetén a fizetési mérföldkövet is fel kell 
tüntetni. 

10.3.6. A megfelelő Teljesítésigazolással alá nem támasztott számlát a Megrendelő nem fogadja 
be. Amennyiben a Megrendelőnek benyújtott számla formai szempontból nem megfelelő 
vagy tartalmilag ellentmond a vonatkozó Teljesítésigazolásnak, a Megrendelő a számlát a 
kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül kifogásolhatja. A számla kifogásolása 
csak írásban történhet. 

10.3.7. A Vállalkozó által a Megrendelő nevére kiállított valamennyi számlának formai és tartalmi 
szempontból maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandó jogszabályoknak, illetve a 
jelen Szerződés rendelkezéseinek. A Vállalkozó minden számlát egy eredeti és egy másolati 
példányban köteles benyújtani. 

10.3.8. A Vállalkozó által benyújtott számla mellékleteként csatolni kell az esetlegesen bevont 
alvállalkozókról kiállított nyilatkozatot, mely nyilatkozatban szerepelnie kell: alvállalkozó 
neve, székhely címe, adószáma, alvállalkozót megillető vállalkozói díj összege.   

10.3.9. A 322/2015.(X.30.) kormányrendelet 32/A § f) pontjában előírt, az alvállalkozói díjrész 
átutalását igazolandóan az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges az alvállalkozók 
számláinak kifizetésének igazolására: 

a) alvállalkozói számlák másolati példánya; 
b) banki terhelési értesítő hitelesített másolati példánya;  
c) amennyiben megrendelői szolgáltatások kompenzálása történik, erről szóló 

jegyzőkönyv, kompenzálásra került számla hitelesített másolata; 
d) amennyiben garanciális visszatartás történik, és ez a számlán nem kerül 

egyértelműen feltüntetésre, dokumentum annak alvállalkozó általi elismeréséről 
(nyilatkozat, szerződés, teljesítésigazolás stb.) 

e) Fenti dokumentumokat papír alapon, a másolatokat „eredetivel egyező hiteles 
másolat” szöveggel ellátott másolatként, cégszerűen aláírva szükséges benyújtani. 

10.4. Fizetési határidő, késedelmi kamat 
10.4.1. A jelen Szerződés a 322/2015. (X.30.) kormányrendelet 32/A §-ának hatálya alá tartozik. 

Erre tekintettel a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a számláját kizárólag a 
322/2015. (X.30.) kormányrendelet 32/A §-ában foglalt feltételek Vállalkozó általi 
teljesítése esetén jogosult kifizetni.  

10.4.2. A Megrendelő a Vállalkozó jelen 10. fejezet szerint kiállított és benyújtott számláját a 
számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon, előleg igénylése esetén a 10. 
fejezetnek megfelelően kiállított előlegbekérő alapján a munkaterület átadás-átvételéről 
számított 15 (tizenöt) napon belül a Vállalkozó [*]-nél vezetett [*] számú számlájára9 
történő átutalással egyenlíti ki. 

10.4.3. A jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Felek a Ptk. 
6:155. § szerinti késedelmi kamatot kötnek ki. 

10.5. A Kbt. szerinti fizetési feltételek és átláthatósági kötelezettségek 
10.5.1. A Vállalkozó a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján  
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
                                           
9
 szerződéskötéskor kitöltendő 
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társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 
11. BIZTOSÍTÁS 

 
11.4. A Vállalkozó köteles saját költségén, az eljárást megindító felhívásban előírt 

tartalommal a Szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül, de legkésőbb az 
építési terület átadásáig, és az építési tevékenység megkezdéséig, ha az korábbi, mint a 
szerződéskötéstől számított 5 munkanap, az Építési Munkák minden kockázatára kiterjedő 
építőipari felelősségbiztosítást kötni/vagy meglévő felelősségbiztosítását jelen szerződés 
szerinti munkavégzésre kiterjeszteni, és azt a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. 
(hatvanadik) napig folyamatosan fenntartani. A biztosítás megújítása, valamint a Megrendelő 
erre vonatkozó értesítése esetén, a Vállalkozó köteles az érvényes biztosítási kötvényét és az 
esedékes díjfizetés igazolását 5 (öt) munkanapon belül bemutatni a Megrendelőnek.  

11.5. A Vállalkozó a jelen 11. fejezetnek megfelelő, általa kötött felelősségbiztosítási 
kötvényét legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles a Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ára. 

11.6. A felelősségbiztosítás kártérítési limitjének az alábbi együttes feltételeknek kell eleget 
tennie: 

a) kártérítési limitjének káresetenként legalább 10.000.000,- Ft-ot (azaz tízmilló forintot) el kell 
érnie, és 

b) kártérítési limitjének a biztosítás teljes tartama alatt legalább 25.000.000,- Ft/kárév összeget 
(azaz huszonötmillió forint/kárév) összeget el kell érnie. A biztosítási időszak nem lehet 
kevesebb, mint a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) nap. 

11.7. Megrendelő a felelősségbiztosításból nem térülő, azt meghaladó kártérítési 
követelését a polgári jogi szabályok szerint jogosult érvényesíteni. 

 
12. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 
12.4. Amennyiben a Vállalkozó nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti a Vállalkozót a 

Szerződés alapján terhelő bármely kötelezettséget, úgy a Megrendelő írásbeli értesítésében 
felhívhatja a Vállalkozót, hogy a Megrendelő által a körülmények figyelembevételével 
meghatározott ésszerű, de legfeljebb 10 (tíz) napos póthatáridőn belül orvosolja a 
szerződésszegését. Amennyiben Vállalkozó a póthatáridőn belül nem orvosolja a 
szerződésszegését, úgy a Megrendelő jogosulttá válik a Szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 

12.5. A Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással azonnali hatályú 
felmondással megszüntetheti a Szerződést – a Szerződés egyéb részeiben foglaltakon túl – az 
alábbi esetekben is: 

a) ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős megtagadja a 4.1. pont szerinti munkaterület 
átvételt; 

b) ha a Vállalkozó a 3.2. pontban megadott határidőt elmulasztja; 
c) ha a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt vagy 

hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy 
ismételten szerződésszegést követ el; 

d) a Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, 
vagy Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, 
felszámolásának kezdeményezéséről határoz; kivétel ez alól a Csődtv. 11. § (2) bekezdés 
h) pontjában rögzítettek; 
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e) ha a Vállalkozó felelősségbiztosítása a Szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt 
mérték vagy terjedelem alá csökken; 

f) a Vállalkozó, alvállalkozója a Megrendelő jóváhagyása hiányában végez a Szerződés 
szerint megrendelői döntési jogkörbe tartozó feladatokat, 

g) a Vállalkozó nem a Szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a Megrendelő felé 
értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg alvállalkozója vagy közreműködője bármely 
módon akadályozza, késlelteti, vagy ellehetetleníti a Megrendelő ellenőrzési jogainak 
gyakorlását; 

h) a Vállalkozó nem a jogszabályban és a Szerződésben foglaltak szerint tesz eleget az e-
építési napló vezetési, illetve egyéb dokumentációs kötelezettségének; 

i) a késedelmi kötbér mértéke eléri a Szerződés szerinti maximumot; 
j) ha a szerződés megkötését követően jut a Megrendelő tudomására, hogy a Vállalkozó 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni 
a közbeszerzési eljárásból; 

k) a Szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős vagy az érdekkörébe 
esik. 

l) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. 
§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

m) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 
139. §-ban foglaltaknak;  

n) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis; 

o) Amennyiben a Vállalkozó, írásbeli felszólítás ellenre sem teljesíti a nyertes ajánlatában 
értékelésre került, a szerződés 3.11. pontja szerinti vállalásait. 

12.6. A Megrendelő azonnali hatállyal felmondja a szerződést, ha 
a)  a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

b)  a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

12.4. A Vállalkozó azonnali hatályú felmondással megszüntetheti a Szerződést az alábbi 
esetekben: 

a) teljesítési (pót)határidő a Megrendelőnek felróható okból történő be nem tartása, 
b) ha a Megrendelő a Vállalkozó által a hatályos jogszabályokban és a Szerződésben 

meghatározott tartalmi, formai és időbeni követelményeknek megfelelően kiállított 
számla alapján a Vállalkozói díj megfizetésével több mint 15 (tizenöt) napos 
késedelembe esik, feltéve, hogy a Vállalkozó a Megrendelőt a teljesítésre írásban 
felszólította 15 napos póthatáridő biztosítása mellett, vagy ha a Megrendelő a 
Vállalkozó tevékenységének az elvégzését lehetetlenné teszi. 

12.5. A Szerződésben meghatározott felmondási ok bekövetkezése esetén, továbbá a 
Vállalkozó bármely egyéb szerződésszegése esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére 
küldött értesítéssel a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Vállalkozónak küldött 
értesítésben meg kell jelölni az azonnali hatályú felmondás tényét és okát. A Szerződés 
Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása esetén a Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti 
tevékenységét az értesítés kézhezvételét követően azonnali hatállyal megszüntetni. A 
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Szerződés az azonnali hatályú felmondásról szóló értesítés Vállalkozó általi kézhezvételének 
napján megszűnik. 

12.6. A Szerződés a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás esetén a Felek között 
elszámolási kötelezettség jön létre, amelynek keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozónak 
a Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói feladatokkal arányos részét megfizetni. A Felek között a 
Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás időpontját megelőzően el nem számolt 
Vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek a Vállalkozó részére kifizetésre, 
amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő az általa kiállított Teljesítésigazolásban 
igazolta.  

12.7. Az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény beállta esetén Felek a Ptk. 6:249. 
§ szerint elszámolnak. 

12.8. A Szerződés a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a 
Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés idő előtti megszűnéséből eredő, 
és más úton meg nem térült, hitelt érdemlően igazolt teljes kárát. 

12.9. A jelen pontban szabályozott esetek bármelyikének bekövetkezése esetén a Szerződés 
meghiúsultnak tekintendő és a Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbér összegét 
érvényesíteni.  
 

 
13. KÉSEDELMI, HIBÁS ÉS MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR, KÁRTÉRÍTÉS 

 
13.1 Amennyiben a Vállalkozó a 9.1.2. pont szerinti teljesítési véghatáridőt, illetve a 7.6. 

pont szerinti határidőt, olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy a Megrendelő jogosult 
a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért (a továbbiakban: „Késedelmi Kötbér”) 
érvényesíteni, figyelemmel a Ptk. 6:186. §-ára. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő 
Késedelmi Kötbér mértéke a nettó Vállalkozói Díj 1 %-a (azaz egy százaléka) naponta.  A 
Késedelmi Kötbér összegének felső határa 20 (húsz) naptári napra eső Késedelmi Kötbér 
összege. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, a Megrendelő jogosult a 
Szerződéstől elállni, illetve a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

13.2 A Késedelmi Kötbér a késedelem bekövetkeztével egyidejűleg esedékes. A Késedelmi 
Kötbér jelen Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés 
keretében vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól. A Késedelmi Kötbér megfizetése 
nem mentesíti továbbá a Vállalkozót a késedelméből eredő, a megfizetett Késedelmi Kötbért 
meghaladó mértékű igazolt kár - így különösen a teljesítési határidő meghosszabbodásából 
adódó többletkamatok, esetleges többletköltségek - megtérítésére vonatkozó kötelezettsége 
alól. A Megrendelő a szerződésszegéssel neki okozott kár megtérítését akkor is követelheti, ha 
kötbérigényét nem érvényesítette.  

13.3 A szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér (a továbbiakban: „Meghiúsulási 
Kötbér”) érvényesítésének van helye a Vállalkozóval szemben, figyelemmel a Ptk. 6:186. §-ára. 
Meghiúsulásnak minősül különösen a Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett 
lehetetlenülés, továbbá a Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás 
vagy elállás. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 30 (harminc) százaléka. 
Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. 

13.4 A Meghiúsulási Kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik esedékessé. A 
Meghiúsulási Kötbér érvényesítése esetén a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi 
kötbér a Vállalkozó által fizetendő Meghiúsulási Kötbér összegét csökkenti, feltéve, hogy a 
Vállalkozó késedelmi kötbér teljesítési, kötbér-fizetési kötelezettségének szerződésszerűen 
eleget tett. A Meghiúsulási Kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a meghiúsulásból 
eredő, a Meghiúsulási Kötbért meghaladó mértékű, igazolt károk megtérítésére vonatkozó 
kötelezettség alól. 

13.5 A Megrendelő által összesen érvényesíthető kötbér maximuma a nettó vállalkozói díj 
30 %-a. 
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13.6 Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítéssel érintett teljesítési részre eső nettó 
Vállalkozói díj 1%-a naponta, max. 20 naptári napra eső összeg. 

 
14. VIS MAIOR 

 
14.1 A jelen Szerződés alkalmazásában a „Vis Maior” olyan eseményt jelent: 

a) amelynek bekövetkezése a Felek akaratától független és a Felek ellenőrzési körén kívül 
esik, és 

b) a Vis Maiorra hivatkozó Fél a Szerződés megkötésének időpontjában nem láthatta előre, 
és 

c) amelyre vonatkozóan a Vis Maiorra hivatkozó Féltől nem elvárható, hogy azt elkerülje, 
ellenőrzése alá vonja vagy az az által okozott kárt elhárítsa, és 

d) amely a Vis Maiorra hivatkozó Fél szerződésszerű teljesítését átmenetileg lehetetlenné 
teszi vagy aránytalanul súlyos mértékben akadályozza. 

14.2 Nem tekinthetők Vis Maiornak különösen az alábbi körülmények: 
a) ha a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése a Vállalkozó oldalán felmerülő 

szakszerűtlenségből eredően vagy az alvállalkozók eljárásából vagy mulasztásából 
kifolyólag (Vis Maior esetét kivéve) vagy abból eredően következik be, hogy a Vállalkozó 
elmulasztott megfelelő létszámú munkaerőt alkalmazni vagy a teljesítéshez szükséges 
eszköz, anyagbeszerzések iránt megfelelő időben intézkedni, 

b) a Munkaterület adottságai, 
c) sztrájk (az országos, regionális és ágazati sztrájkot kivéve), 
d) hatósági intézkedésre visszavezethető körülmények, 
e) a Vállalkozó gazdasági nehézségei vagy fizetésképtelensége, 
f) a Megrendelő késedelmes teljesítése. 

14.3 Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem esik késedelembe, illetve nem követ el 
szerződésszegést olyan mértékben, amely mértékben a nem vagy nem szerződésszerű 
teljesítése Vis Maior következménye. 

14.4 A Vis Maior helyzetre vonatkozóan a jelen Szerződés Akadályközlésre vonatkozó 
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 

14.5 A Felek kötelesek a Vis Maior hatásainak mérséklése érdekében a tőlük elvárható 
módon eljárni és együttműködni. Az érintett Fél köteles a másik Felet értesíteni, amennyiben 
a Vis Maior helyzet megszűnt vagy az a teljesítését többé nem akadályozza. 

14.6 Amennyiben Vis Maior esemény következik be és annak hatása több, mint tizenkét (12) 
hónapon keresztül fennáll, vagy amennyiben több Vis Maior esemény következik be, és azok 
összhatása több mint tizenkét (12) hónapig fennáll, bármelyik Fél harminc (30) napos 
határidővel írásbeli felmondást küldhet a másik Félnek. E határidő leteltével, amennyiben a 
határidő elteltekor a Vis Maior helyzet még fennáll, a Szerződés megszűnik. Amennyiben a 
Szerződés Vis Maior miatt szűnt meg, a Felek kötelesek egymással elszámolni, Felek között a 
felmondás időpontját megelőzően el nem számolt vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok 
kerülhetnek a Vállalkozó részére kifizetésre, amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő 
az általa kiállított Teljesítésigazolásban igazolta. 

14.7 Felek megállapodnak, hogy az ajánlattételt követően  
(i) kihirdetésre kerülő jogszabállyal kapcsolatban, amely a szerződés hatályba lépésekor 

és azt követően is hatályos  
(ii) meghozott hatósági intézkedéssel kapcsolatban, amely a szerződés hatályba lépésekor 

és azt követően is érvényes, valamint 
(iii) az ajánlat megtételekor előre nem látható járványügyi fejleménnyel kapcsolatban, 

amelyeknek – (i)-(iii) – a következményei a szerződés 14.1. pontja szerint vis maior 
eseménynek tekintendők, a szerződés 9.3. pontjának a szabályai alkalmazandóak.       

 
15. IRÁNYADÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS 
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15.3 A Szerződésre a magyar jog irányadó. 
15.4 A Felek a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen 

felmerülő jogvitáikat megkísérlik közvetlen, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz 
fordulhatnak, amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés 
kézbesítését követő 30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a 
Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik 
rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe és jogvitájuk nem 
terjesztik eseti, vagy állandó választottbíróság elé. 

15.5 A Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. 

 
16. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
16.1 A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásával 

kapcsolatban az Állami Számvevőszék az állami számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 
5. §-a, a kormányzati ellenőrzési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63-
68. §-ai alapján ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik. 

16.2 A Vállalkozó köteles tűrni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervek az Útfelújítások 
megvalósításával kapcsolatos ellenőrzési és vizsgálati tevékenységüket zavartalanul 
folytathassák. A Vállalkozó köteles továbbá az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések 
alkalmával jelen lenni, a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó 
iratokat, bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az ellenőrzés során az ellenőrzést végző 
szervezetek bármelyikének kérésére rendelkezésre bocsátani, az ellenőrzéshez szükséges 
információk, adatok, tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve 
a szükséges felvilágosítást megadni, valamint az ellenőrző szervekkel az ellenőrzés során 
együttműködni. 

16.3 A Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tett valamennyi értesítés vagy egyéb 
közlés írásbeli formát igényel és a Felek jelen pontban meghatározott címére küldendő. Az 
értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek: 

a) személyes kézbesítés vagy futárszolgálat esetén a címzettnek, képviselőjének, vagy 
meghatalmazottjának átvételi igazolással / elismervénnyel átadták, 

b) e-mail útján történő kézbesítés esetén a címzett részéről történő automatikus vagy kifejezett 
visszaigazolás küldésével, 

c) telefaxon történő továbbítás esetén a sikeres kézbesítésigazolás az alábbi pontban 
meghatározott telefax szám vonatkozásában rendelkezésre áll (amennyiben a sikeres 
kézbesítésigazolás munkanapokon 16.00 órát követően, vagy munkanaptól eltérő napon kerül 
kiállításra, úgy a kézbesítés a következő munkanapon tekintendő megtörténtnek), vagy 

d) ajánlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltüntetett időpontban, de 
legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon. 

16.4. A Felek értesítési címei:10 
Megrendelő: 
Kapcsolattartó:   
Cím:     
E-mail:     
Telefon:  
 
Vállalkozó: 
Kapcsolattartó:  
Cím:     
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 szerződéskötéskor kitöltendő adatok 
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E-mail:     
Telefon:    
 
Felelős műszaki vezető MV-KÉ: 
Cím:     
E-mail:     
Telefon:    
 
Felelős műszaki vezető MV-VZ -: 
Cím:     
E-mail:     
Telefon:    

 
16.5. A Vállalkozó az e pontban foglaltak teljesítésére vonatkozó, az eljárást megindító 

felhívásban is előírt feltételt a szerződéskötésig igazolta. A Megrendelő rögzíti, hogy a jelen 
pontban foglalt feltételeknek a Vállalkozónak a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
folyamatosan meg kell felelnie, amelyet a Megrendelő ellenőrizhet. Abban az esetben, 
amennyiben a Megrendelő az ellenőrzése során észleli, hogy Vállalkozó nem felel meg a 
szerződés teljesítésére vonatkozó jelen pont szerinti feltételnek, úgy a Megrendelő - legfeljebb 
15 napos határidővel - felszólíthatja a Vállalkozót a különleges feltételeknek megfelelő 
teljesítésre. Amennyiben a felhívott nem tesz eleget a felszólításnak, úgy a Megrendelő 
azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést. 

16.6. Megrendelő a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a külföldi adóilletőségű 
Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 
szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.11 

16.7. A Szerződés kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően 
módosítható. 

16.8. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírását megelőzően nyilatkozik, hogy a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak 
szerinti átlátható szervezetnek minősül, amelyre nézve csatolja külön nyilatkozatát. Vállalkozó 
ezen tény változása esetén haladéktalanul köteles értesíteni Megrendelőt. 

16.9. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint, a “kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan 
jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes 
szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet 
nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése 
céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 55. § szerint jogosult a jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban 
meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, 
azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály 
további feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok 
alapján történő kifizetések feltételeként.” 

16.10. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint, a valótlan 
tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelő jogosult és egyben köteles 
azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges, olyan időpontra, hogy a feladat ellátásról 
gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 
szerződéstől elállni. 
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16.11. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése szerint a jelen 
Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Szerződést a Ptk. 
szerződésátruházásra vonatkozó szabályai szerint, az Útfelújítások megvalósításának 
helyszínéül szolgáló Ingatlan tulajdonosára, tulajdonosi joggyakorlójára, vagyonkezelőjére, 
illetve használójára, üzemeltetőjére ruházza át. 

16.12. A szerződés átruházása esetén Felek a Kbt. 139. § (3) bekezdésére figyelemmel járnak 
el. 

 

17. HATÁLYBALÉPÉS 
 
17.1. A szerződés mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. 
 
 
18. A SZERZŐDÉS ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZÉT KÉPEZŐ MELLÉKLETEK: 

1. számú melléklet: Közbeszerzési műszaki dokumentáció (közvetlen csatolás nélkül) 
 2. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény  

3. számú melléklet: Árazott költségvetés (közvetlen csatolás nélkül) 
5. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
 

A Felek a jelen Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, 4 példányban jóváhagyólag aláírták. 
 

Kelt: Túrkeve, 2024. [*].  Kelt:, [*] 2024. [*]. 

 

______________________________  ______________________________ 

Túrkeve Városi Önkormányzat 

Képv: Sallai Róbert Benedek polgármester 

Megrendelő 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

Kelt: Túrkeve, 2024. [*]. 

Jogi ellenjegyző:  

 

 

Kelt: Túrkeve, 2024. [*]. 

  

……………………… 

Vállalkozó  

 
 
 
 


