VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: Tarkeve Vérosi Onkormanyzat

Székhely: 5420 Turkeve, Petofi tér 1.
Képviselgje: Sallai Robert Benedek polgarmester
Szamlavezeto pénzintézete: Takarékbank Zrt.
Szamlaszama: 69800126-11052616-00000000
Adészama: 15732798-2-16

Onkormanyzati torzsszam:732792

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

Név: Turkevei Varosgondnoksag Nonprofit Korlatolt Feleldsségli Tarsasag
Székhely: 5420 Turkeve, Saros utca 13.

Képviseli: Vatai Csaba tigyvezet6

Levelezési cim: 5420 Turkeve, Saros utca 13.

Szamlavezetd pénzintézete: Takarékbank Zrt.

Szamlaszama: 50468816-10007211

Szamlazasi cim: 5420 Turkeve, Saros utca 13.

Adoszama: 24221234-2-16

Cégjegyzék szama: Cg. 16-09-014783

mint vallalkozoé (tovabbiakban: Vallalkozo), egyiittes emlitésiik esetén Felek kozott az alabbi
helyen és napon, az alabbi feltételek szerint:

1) A szerzodés targya:

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvallalja az ,,BMOGF/1239/2021. iktatészamt kdzponti
koltségveteési tamogatas keretein beliil megvalositando, az Oroszlanvendégld tetdszerkezetének
kialakitdsa megnevezésti munkat

2) A vallalkozasi dij 6sszege:
Villalkozo a jelen szerzddés szerinti feladatai ellenértékeként az alabbi vallalkozasi dijra
jogosult:

A véllalkozasi dij 0sszege:

Vallalkozai dij (nett6 dsszesen): 20.448.513,- Ft
+27% AFA 5.521.099,- Ft
Mindosszesen (bruttd) 25.969.612,- Ft

A vallalkozasi dij tartalmazza a jelen szerz8dés és mellékleteiben szerepld valamennyi munka
és eszkoz ellenértékét az elfogadott drajanlat alapjan elszamolva. A dijat a Vallalkoz6 a feladat
¢s a miiszaki tartalom teljes ismeretében hatarozta meg/fogadta el. Vallalkoz¢ kijelenti, hogy a
véllaldsa a targyban meghatarozott feladatokra teljes korti, és tartalmaz minden olyan munkat,




kozvetett ¢és kozvetlen koltséget, amely a targyban szereplé feladatok komplett
megvalositasdhoz sziikséges (fliggetlentil attol, hogy a jelen szerzddésben, illetve
mellékleteiben esetleg nem, vagy roviditetten szerepel, illetve nincs részletezve).

A Villalkoz6 a vallalkozasi dijon kiviil a szerzddés teljesitése sordn a Megrendeld felé
semmilyen mas jogcimen nem jogosult kdltséget elszamolni.

3) Fizetési feltételek:
Megrendeld a teljes nettd ajanlati ar 40%-anak megfeleld 6sszegli eldleget biztosit, a szerzddés
alairasa utan, a Vallalkozo6 altal kibocsatott eldlegbekérd levél alapjan.

A kivitelezés soran 3 részszamla és 1 végszamla benyujtasara van lehetdség.
Az eloleg 6sszegének elszamolasa a részszamlak 0sszegébdl levonasra keriil aranyosan.

Az 1. részszamla benytjtasara az afa nélkiili szerzédéses érték 25%-at eléré megvaldsult
teljesités, a 2. részszdmla benyUjtadsdra az afa nélkiili szerzddéses érték 50%-at elérd
megvalosult teljesités, a 3. részszdmla benyujtasara az afa nélkiili szerzédéses érték 75%-at
eléré megvaldsult teljesités esetén van lehetdség a tényleges miiszaki tartalomnak megfeleld
Osszeg erejéig. A szamldk benyujtasanak feltétele a teljesitésigazolas kiadasa. A
teljesitésigazoldst a megrendeld miiszaki ellendre bocsatja ki, amennyiben az adott szamla
kibocsatasahoz sziikséges késziiltségi fok el lett érve. Végszamlat Vallalkozoé a sikeres, hiba-
¢s hidnymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden, a megrendeld miiszaki
ellendre altal kiadott, a hiba és hianymentes teljesitést igazolo teljesitésigazolas kiallitasat
kdvetden jogosult benyujtani.

Megrendeld a Vallalkozo 4ltal elvégzett tevékenységrol teljesités igazolast allit ki.

Megrendeld az igazolt teljesitést kovetden a szabalyszerlien kiallitott szdmlat a kézhezvételtdl
szamitott 8 napon belill egyenliti ki a Vallalkozé bankszamléjara torténd banki atutalassal, a
Polgari Torvénykonyvrol szold 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdései alapjan.

Az elszamolas és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

Amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltérden a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A.§-a alkalmazand6 a kifizetés
soran.

A fizetési feltételek kapcsan iranyadé tovabbi jogszabalyok:

o Az adozas rendjérdl szol6 2017. évi CL. torvény
o a2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai uniods alapokbdl szarmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szol6 256/2021. (X. 18.) Korm. rendelet.

Villalkoz6 a Megrendeld altal kibocsatott teljesitésigazolds alapjan kiallitott szamlat harom
példanyban a Megrendeld képviseldjének kiildi meg (adja at). A Vallalkozo altal kiallitott
szamlat a Megrendeld ezzel felhatalmazott képviseldje — a Vallalkoz6 teljesitésének jelen



szerzOdésnek megfeleld miiszaki tartalom ¢és a vonatkozd jogszabalyi-hatosagi eldirdsoknak
valo megfelelése esetén — leigazolja.

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo altal kiallitott szamla melléklete egy 30 napnal
nem régebbi nemlegesnek mindsiil egyiittes adoigazolas, amellyel a Vallalkozo igazolja, hogy
a nemzeti ado- és vamhatdsagnal nyilvantartott kdztartozasa nincs, vagy a Vallalkozo a
kifizetés idOpontjaban szerepel a NAV honlapjan megtekinthet6 a ,, Koztartozasmentes Adozok
Adatbazisaban™

4) Vallalt teljesitési hataridok:
A munkateriilet cime, helyrajzi szama: 5420 Turkeve, Matyas kiraly u. 1. (hrsz: 15)

Munkateriilet atadésa: Szerz6déskotést kovetd 8 napon beliil, de legkésdbb 2023. marcius 24.

A munkateriilet szerz6dés szerinti atadasa esetén a szerzodés targyat képezo munka atadasi
hatarideje: 2023. oktéber 31. mely a készre jelentés teljesitésének véghatarideje is egyben.

Megrendel0 eldteljesitést elfogad.

A hatéaridét csak akadalyoztatds vagy elrendelt potmunka modosithatja. Megrendeld
elételjesitést is elfogad, melynek id6pontjat Vallalkoz6 legalabb 8 nappal elébb koteles az
atadas idépontjat kozolni a Megrendeldvel.

Az atadas- atvételi eljaras idépontjardl Vallalkozoé legalabb 3 munkanappal a kittizott hatarido
elott koteles Megrendeldt értesiteni készre jelentés formajaban, Megrendeld pedig koteles az
eljarasra meghivni a jogszabalyokban megjeldlt szerveket. A munka vallalt teljesitési
hataridejéig felek kotelesek megkezdeni az atadas-atvételi eljarast jelen szerz6dés szerint. A
Vallalkozo az elvégzett munkat az e pontban megjeldlt teljesitési idoben atadas- atvételi eljaras
keretében adja at a Megrendeldnek.

Amennyiben Vallalkozé a kivitelezés soran a szerzddéskotéskor elére nem lathatd ok
kovetkeztében akadalyoztatva van, és a Megrendeld az akadalyoztatds tényét €s idotartamat
elfogadja a szerz6do felek — szerz6désmodositas nélkiil — jegyz6konyvben rogzitik a legfeljebb
az akadalyoztatas idGtartamaval hosszabbitott teljesitési véghataridot.

5) Szerzédéses biztositékok:

Késedelmi kotbér:

A jelen szerz8désben meghatarozott teljesitési hataridé késedelmes teljesitése esetén a
Vallalkozot minden késedelmes nap utdn a teljes nettd vallalkozasi dijara vetitett naptari
naponkénti 0,5 % kotbér terheli. A késedelmi kotbér maximalis mértéke a nettd vallalasi dij
20 %-a. Amennyiben a felszamitott késedelmi kotbér Osszege eléri a maximalis értéket,
meghiusulasi kotbér keriil érvényesitésre.

Meghiusulasi kotbér:
Ha a teljesités olyan okbdl, melyért Vallalkozo felelés meghiusul, Vallalkozo6 a teljes netto
véllalkozasi dij 20%-anak megfeleld meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.




Szerzdd6 Felek rogzitik, hogy Vallalkozé kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren
feliilli kartéritési kotelezettségét. A Vallalkozo kizéarolagosan felelés minden olyan karért,
melyet alkalmazottai, alvallalkozo6i, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelonek, az
épittetdnek, mas alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak. Véallalkozo az altala
okozott karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendeldt mentesiteni, minden
karigény kovetelés alol, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban mertiiltek fel. A
Vallalkoz6 koteles megfizetni a Megrendeld szdmara minden olyan birsdgot, hatosagi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a Megrendeldre a Vallalkozonak, illetve alvallalkozojanak, egyéb
teljesitési segédjének magatartasa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

Megrendeld jogosult a kotbérkovetelését az altala a Vallalkozénak fizetendd Osszegbe
beszamitani gy, hogy a kotbér Osszege levonasra keriill a végszamlabol. Amennyiben
Megrendelonek Vallalkozé nem teljesitése kovetkeztében nem keletkezik ellenérték-fizetési
kotelezettsége, ugy Megrendelé Kotbér Ertesitét kiildhet a Vallalkozénak, aki annak
kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil koteles a kotbért Megrendeld részére kifizetni.

6) Fizetés késedelme:

Amennyiben a Megrendel6 a fizetési kotelezettségének teljesitésével késedelembe esik, ugy a
késedelembe esés idopontjatol kezdddden a fizetési kotelezettség teljesitéséig terjedd iddszakra
koteles a Vallalkozonak — az 6t megillet6 dijazason feliil — a 2013. évi V. tv. 6:155. § (1)-(2)
bekezdéseiben meghatarozott mértékii késedelmi kamatot és a behajtasi koltségatalanyt is
megfizetni.

7) Jotallas:
A jotallas idétartama 36 honap.

A jotallasi idoszak kezdetét a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetoen kiadott teljesitési
igazolas keltétdl kell szamitani.

Jotallasi kotelezettsége alapjan Vallalkozo a kifogas kézhezvételétdl szamitott 3 munkanapon
beliil, a létesitmény biztonsagat érinté hiba esetén haladéktalanul koteles a helyszinen
hibavizsgalatot tartani és a hiba megsziintetése/karelharitds érdekében sziikséges
intézkedéseket a miiszakilag indokolt legrovidebb idon beliil megkezdeni és befejezni.

Amennyiben Villalkozd a jotallasi iddszak alatt a jotallasi kotelezettségeit nem, nem
megfelelden vagy nem hatariddre teljesiti, Megrendeld jogosult a munkéat mas vallalkozoval
elvégeztetni, és felmertilt koltségeit Vallalkoz6 felé érvényesiteni.

A jotéllasi idOészak veége eldtt felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat
jegyzékonyvben rogzitik.



8) A szerzddo felek helyszini képviseldi:

Megrendeld képviseldje:

Név: Sallai Robert Benedek polgarmester
Telefon: +36 56 361-111

E-mail: polgarmester@turkeve.hu

Vallalkozo helyszini képviseldje:
Név: Vatai Csaba iigyvezeto

Mobil: 06-30-339-85-71

E-mail: varosgondnoksag@gmail.com

9) Teljesités

A Villalkozo a kivitelezés teljes idOtartama alatt koteles €pitési naplot vezetni, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint, amennyiben azt a
rendelet eldirja.

A jelen szerz8désbdl eredd teljesitési kotelezettséget koteles teljesiteni a Vallalkozo vagy a nem
természetes személy alvallalkoz6 jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag
atalakul vagy a szervezet jogutddlassal megsziinik.

A Villalkoz6 a kivitelezés soran a miiszaki eldirasoknak megfelel6 anyagokat ¢és
berendezéseket koteles beépiteni. A kivitelezés sordn a beépitett anyagok és szerkezetek
létrehozasanal és a megfeleldség igazoldsa soran az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl
sz0l6 1997. évi LXXVIIL. tv. 41. §-anak (1) és (2) bekezdései, az orszagos telepiilésrendezési
és épitési kovetelményekrdl szold 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az épitési termék
épitménybe torténd betervezésének €s beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak
részletes szabdlyairdl szolo 275/2013. (VIL.16.) Korm. rendelet, és az épitésiigyi és az
épitésiiggyel 0sszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz616 266/2013 (VIIL.11.) Korm.
rendelet el6irasait be kell tartani.

A teljesités akkor hibatlan, ha a jelen szerz6désben foglalt feladat elvégzését a Vallalkozo
hataridore elvégezte, a Megrendeld képviseldje a feladat elvégzését leigazolta. Vallalkozo a
szerzOdéses feladat teljesitésével kapcsolatos valamennyi észrevételét kozvetleniil a
Megrendeld altal megbizott miiszaki ellendrnek jelenti; kivételt képez az olyan eseményrdl
vagy cselekményrdl vald jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés sziikséges.

A Villalkozo koteles allando helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges szakfeliigyeletet
¢€s szakmai irdnyitast, a felelds miiszaki vezetést.



Viallalkozé kinyilatkoztatja, hogy az ajanlattételi felhivasban eldirtak  szerinti
felel0sségbiztositassal rendelkezik.

10) Miiszaki atadas-atvétel
Az atadas-atvételi eljaras megkezdésének legkésdbbi idOpontja a 4. pont szerinti kivitelezési
hataridé utolso6 napja.

Amennyiben Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendeld a szerzdédésben az
atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hataridot kovetd tizendt napon beliil nem
kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzddésben - a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésére figyelemmel - meghatarozott hatariddben nem fejezi be, a Vallalkozd kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni. A készre jelentés idopontjarol Vallalkozoé legalabb 15 nappal
elébb koteles Megrendel6t értesiteni, a Megrendeld pedig koteles az eljarasra meghivni a
jogszabalyokban megjelolt szerveket.

A miuszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele a kivitelezés soran esetlegesen
okozott karok helyreallitasa.

Megrendelé a Vallalkozé altal megjelolt idopontra kitlizott atadas-atvételi eljaras soran
megvizsgalja az elkésziilt épitdipari kivitelezési tevékenységet és a szerzddésben foglaltak
teljestilését.

Ha a Megrendeld a hibak, hidnyok, hidnyossagok kijavitasat kéri, az atadas-atvételi
jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét és a kijavitasért és az atvételért felelds
személy megnevezését. Ha hianypotlési jegyzokonyv vagy hibajegyzék is késziil, akkor azt a
Vallalkoz¢ kivitelezOnek ala kell irnia.

A Vallalkozo6 az elkésziilt 1étesitményt a miiszaki atadas- atvételi eljaras keretében adja at a
Megrendelonek. Az 4tadds — atvételi eljards idOpontjadban a Vallalkozo koteles atadni a
Megrendeld részére, jogszabaly altal meghatirozott, a beépitett anyagok megfeleldségi
igazolasait (pl: garancialeveleket, miiszaki tanusito bizonyitvanyokat, stb.), valamint az atadasi
dokumentaciot ,,D terv’-et.

11) A szerzodés megsziintetése

A szerzddésben foglalt kotelezettségek sulyos megszegése esetén — amennyiben szerz6do felek
a szerzOdeésszegés megitélésének tekintetében targyaldsos uton nem tudnak megegyezni, a
sérelmet szenvedo fél jogosult — kartéritési igényének fenntartasa mellett — a szerz6dést irasban
azonnali hatallyal felmondani.

Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, €s ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

Megrendeld jogosult a szerzddéstdl elallni, ha a vallalkozé ellen a szerzédéskotést kdvetden
felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol torlési, illetve egyéb, a megsziintetésére iranyulo
eljaras indul.

A Vallalkoz6 képviseldje - az allamhaztartasrol szold 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6)
bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szo6l6 torvény végrehajtasarol szolo 368/2011. (XIL



31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapjan - nyilatkozik arr6l, hogy a Vallalkoz6 atlathato
szervezetnek mindsiil.

12) Vegyes rendelkezések

Az alvallalkozdi teljesités Osszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerzodés értékének 65%-
at. Az alvallalkozoknak a szerzodés teljesitésében vald részvétele ardnyat az hatdrozza meg,
hogy milyen aranyban részesiilnek a szerzddés altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott
ellenértékébol.

A Villalkozo az altala végzett munka teljesitése soran teljes korti kartéritési feleldsséggel
tartozik a Megrendeldvel szemben mindazon karok tekintetében, melyek neki felréhatéan
keletkeztek. Az alvallalkozo(k)kal csak a Vallalkozo all jogviszonyban és tevékenységiikért
kizardlagosan a Vallalkoz6 a felelds. A Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozo(i)ért
ugy felel, mintha a feladatot maga latta volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelds
minden olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kdvetkezett be, s ez akadalyozza a kotelezettségeinek
végrehajtasaban, azonnal koteles irdsban (elsdsorban faxon) értesiteni a masik felet, s kozolni
vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetéen varhato idétartamat. Abban az esetben, ha
mindkét fél altal elismerten vis maior kovetkezett be, Felek jelen szerzddést kozdos
megegyezéssel modosithatjak.

A Vallalkozo az épitési munkakat sajat felelosségére és veszélyére végzi. Ennek soran koteles
betartani ¢és betartatni a munkavédelmi, foglalkozds egészségiigyi, tlizrendészeti,
katasztréfavédelmi eldirasokat, munkajogi szabalyokat.

Felek megallapodnak abban, hogy a teljesités soran, miiszaki indokokra tekintettel esetlegesen
elmaradé munkatételeket és azok ellenértékét jegyzOkonyvben rogzitik. Vallalkozd ezen
esetben a szerzodés modositasa nélkiil, az elmaradd tételek ellenértékével csokkentett
véllalkozoi dijra jogosult.

A szerzddést mindkét fél belegyezésével kizardlag irasban lehet modositani. Nem mindsiil
szerzOdésmodositasnak a felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy kiilondsen a
sz€khelyében, képviseldiben, bankszdmlaszaméaban bekdvetkezd valtozds, tovabba a
szerzOdéskotés €s teljesités soran eljard szervezet €s a kapcsolattartok adataiban bekovetkezd
valtozés. Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitdl fiiggden
— vagy eldzetesen irasban 10 napos hataridovel vagy a valtozéas bekdvetkezését (bejegyzeését)
kovetd 10 napon beliil kdteles értesiteni.

Amennyiben jelen szerz0dés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelenné
valna, a szerzddés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a
felek a szerz8dést nem kototték volna meg.

Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés
teljesitésével 0Osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Vallalkozd adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

Ha a szerz8dés targyat képezé munka teljesitése egyik félnek sem felrohatd okbol lehetetlenné
valik, a Megrendeld az addig elkésziilt munkat atveszi, a felek 30 napon beliil elszdmolnak



egymassal, mely soran a felek felmérik, és jegyzOkonyvben rogzitik az igazolt teljesitményeket,
¢s intézkednek a pénziigyi elszamolasok elokészitésérol.

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzddésben meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A Felek ezen okirat aldirasaval egybehangzdan kijelentik azt, hogy a jelen szerz6désbdl eredd
szerzOdéses jogviszonyukbol keletkezd vitdjuk rendezésére nem vesznek igénybe mediatori
kézremukodést. Jelen szerz6déssel és annak tartalmaval, valamint a konkrét munkaval és a
munkavégzés soran bekovetkezd eseményekkel kapcsolatos vitds kérdéseiket Felek
megprobaljak békés titon, egymas kozott rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmeriild
miuszaki ar- és egyéb vita tekintetében szerzodo felek alavetik magukat a Mez6tari Jarasbirosag,
vagy a jogszabalyban meghatarozott ¢értékii iligyekben a Szolnoki Torvényszék
illetékességének.

Szerzddo felek magukra nézve kotelezOnek fogadjak el, hogy az allamhaztartasrol szol6. 2011.
évi CXCV torvény (a tovabbiakban: Aht.) szerint illetékes ellenérzé szervezetek feladat-és
hataskoriiknek megfelelden a megkotott szerzodések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és
hogy résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa iizleti titokra vald hivatkozassal nem
tagadhaté meg.

A jelen szerz6désben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a 2013. évi
V. torvény a Polgari Torvénykonyvrdl, valamint az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és egyéb vonatkoz6 hatalyos jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

A jelen szerzOdés alapjat képezik az alabbiakban nevesitett, az in-house beszerzés soran
keletkezett dokumentumok, azok fizikai csatolasa nélkiil is.

Jelen szerzddés 4 (négy) db egymassal sz6 szerint megegyezd példanyban késziilt, melyet a
Felek — ideértve a szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé mellékleteit is — elolvasas és
értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagydlag irtak ald. A szerzddés
3 (harom) db eredeti példanya a Megrendel6t és 1 (egy) db eredeti példanya pedig a Vallalkozot
illeti meg.

A szerz8dés mindkét fél altal torténd aldiras napjan Iép hatdlyba. Amennyiben a Felek jelen
szerzOdést eltérd idOpontban irjdk ald, 0Ugy a szerzOdés aldirdsanak, egyben a
szerzOdéskotésnek, és a szerz8dés hatalyba 1épésének napja a masodikként szerzddést alaird fél
alairdsanak napja.

Sallai Robert Benedek polgdrmester Vatai Csaba
Megrendelo Vallalkozo
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