
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről 

Név: Túrkeve Városi Önkormányzat 

Székhely: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 1. 

Képviselője: Sallai Róbert Benedek polgármester 

Számlavezető pénzintézete: Takarékbank Zrt. 

Számlaszáma: 69800126-11052616-00000000 

Adószáma: 15732798-2-16 

Önkormányzati törzsszám:732792 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 

Név: Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 5420 Túrkeve, Sáros utca 13. 

Képviseli: Vatai Csaba ügyvezető 

Levelezési cím: 5420 Túrkeve, Sáros utca 13. 

Számlavezető pénzintézete: Takarékbank Zrt. 

Számlaszáma: 50468816-10007211 

Számlázási cím: 5420 Túrkeve, Sáros utca 13. 

Adószáma: 24221234-2-16 

Cégjegyzék száma: Cg. 16-09-014783 

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), együttes említésük esetén Felek között az alábbi 

helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

1) A szerződés tárgya:  

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az „BMÖGF/1239/2021. iktatószámú központi 

költségvetési támogatás keretein belül megvalósítandó, az Oroszlánvendéglő tetőszerkezetének 

kialakítása megnevezésű munkát 

 

2) A vállalkozási díj összege: 

Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatai ellenértékeként az alábbi vállalkozási díjra 

jogosult: 

 

A vállalkozási díj összege: 

 

Vállalkozói díj (nettó összesen): 

+ 27% ÁFA 

Mindösszesen (bruttó) 

 

20.448.513,- Ft 

5.521.099,- Ft 

25.969.612,- Ft 

 

A vállalkozási díj tartalmazza a jelen szerződés és mellékleteiben szereplő valamennyi munka 

és eszköz ellenértékét az elfogadott árajánlat alapján elszámolva. A díjat a Vállalkozó a feladat 

és a műszaki tartalom teljes ismeretében határozta meg/fogadta el. Vállalkozó kijelenti, hogy a 

vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, 



közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok komplett 

megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy a jelen szerződésben, illetve 

mellékleteiben esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs részletezve).  

A Vállalkozó a vállalkozási díjon kívül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé 

semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni. 

 

3) Fizetési feltételek: 

Megrendelő a teljes nettó ajánlati ár 40%-ának megfelelő összegű előleget biztosít, a szerződés 

aláírása után, a Vállalkozó által kibocsátott előlegbekérő levél alapján.  

 

A kivitelezés során 3 részszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. 

 

Az előleg összegének elszámolása a részszámlák összegéből levonásra kerül arányosan. 

 

Az 1. részszámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 25%-át elérő megvalósult 

teljesítés, a 2. részszámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 50%-át elérő 

megvalósult teljesítés, a 3. részszámla benyújtására az áfa nélküli szerződéses érték 75%-át 

elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség a tényleges műszaki tartalomnak megfelelő 

összeg erejéig. A számlák benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás kiadása. A 

teljesítésigazolást a megrendelő műszaki ellenőre bocsátja ki, amennyiben az adott számla 

kibocsátásához szükséges készültségi fok el lett érve. Végszámlát Vállalkozó a sikeres, hiba- 

és hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően, a megrendelő műszaki 

ellenőre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását 

követően jogosult benyújtani. 

 

 

Megrendelő a Vállalkozó által elvégzett tevékenységről teljesítés igazolást állít ki. 

 

Megrendelő az igazolt teljesítést követően a szabályszerűen kiállított számlát a kézhezvételtől 

számított 8 napon belül egyenlíti ki a Vállalkozó bankszámlájára történő banki átutalással, a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) 

bekezdései alapján.  

 

Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). 

 

Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A.§-a alkalmazandó a kifizetés 

során. 

 

A fizetési feltételek kapcsán irányadó további jogszabályok: 

 

o Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 

o a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 

támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (X. 18.) Korm. rendelet. 

 

Vállalkozó a Megrendelő által kibocsátott teljesítésigazolás alapján kiállított számlát három 

példányban a Megrendelő képviselőjének küldi meg (adja át). A Vállalkozó által kiállított 

számlát a Megrendelő ezzel felhatalmazott képviselője – a Vállalkozó teljesítésének jelen 



szerződésnek megfelelő műszaki tartalom és a vonatkozó jogszabályi-hatósági előírásoknak 

való megfelelése esetén – leigazolja. 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által kiállított számla melléklete egy 30 napnál 

nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, amellyel a Vállalkozó igazolja, hogy 

a nemzeti adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a Vállalkozó a 

kifizetés időpontjában szerepel a NAV honlapján megtekinthető a „Köztartozásmentes Adózók 

Adatbázisában” 

 

4) Vállalt teljesítési határidők: 

A munkaterület címe, helyrajzi száma: 5420 Túrkeve, Mátyás király u. 1. (hrsz: 15) 

 

Munkaterület átadása: Szerződéskötést követő 8 napon belül, de legkésőbb 2023. március 24. 

 

A munkaterület szerződés szerinti átadása esetén a szerződés tárgyát képező munka átadási 

határideje: 2023. október 31. mely a készre jelentés teljesítésének véghatárideje is egyben. 

Megrendelő előteljesítést elfogad.  

 

A határidőt csak akadályoztatás vagy elrendelt pótmunka módosíthatja. Megrendelő 

előteljesítést is elfogad, melynek időpontját Vállalkozó legalább 8 nappal előbb köteles az 

átadás időpontját közölni a Megrendelővel. 

 

Az átadás- átvételi eljárás időpontjáról Vállalkozó legalább 3 munkanappal a kitűzött határidő 

előtt köteles Megrendelőt értesíteni készre jelentés formájában, Megrendelő pedig köteles az 

eljárásra meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket. A munka vállalt teljesítési 

határidejéig felek kötelesek megkezdeni az átadás-átvételi eljárást jelen szerződés szerint. A 

Vállalkozó az elvégzett munkát az e pontban megjelölt teljesítési időben átadás- átvételi eljárás 

keretében adja át a Megrendelőnek.  

 

Amennyiben Vállalkozó a kivitelezés során a szerződéskötéskor előre nem látható ok 

következtében akadályoztatva van, és a Megrendelő az akadályoztatás tényét és időtartamát 

elfogadja a szerződő felek – szerződésmódosítás nélkül – jegyzőkönyvben rögzítik a legfeljebb 

az akadályoztatás időtartamával hosszabbított teljesítési véghatáridőt. 

 

5) Szerződéses biztosítékok: 

Késedelmi kötbér: 

A jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén a 

Vállalkozót minden késedelmes nap után a teljes nettó vállalkozási díjára vetített naptári 

naponkénti 0,5 % kötbér terheli. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalási díj 

20 %-a. Amennyiben a felszámított késedelmi kötbér összege eléri a maximális értéket, 

meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre.  

 

Meghiúsulási kötbér: 

Ha a teljesítés olyan okból, melyért Vállalkozó felelős meghiúsul, Vállalkozó a teljes nettó 

vállalkozási díj 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 

 

 

 



Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége nem érinti a kötbéren 

felüli kártérítési kötelezettségét. A Vállalkozó kizárólagosan felelős minden olyan kárért, 

melyet alkalmazottai, alvállalkozói, vagy egyéb teljesítési segédei a Megrendelőnek, az 

építtetőnek, más alvállalkozóknak, illetve harmadik személynek okoztak. Vállalkozó az általa 

okozott károkat köteles közvetlenül rendezni, illetve a Megrendelőt mentesíteni, minden 

kárigény követelés alól, amelyek az általa okozott károkkal kapcsolatban merültek fel. A 

Vállalkozó köteles megfizetni a Megrendelő számára minden olyan bírságot, hatósági díjat, 

egyéb költséget, amelyet a Megrendelőre a Vállalkozónak, illetve alvállalkozójának, egyéb 

teljesítési segédjének magatartása, vagy mulasztása miatt szabtak ki. 

 

Megrendelő jogosult a kötbérkövetelését az általa a Vállalkozónak fizetendő összegbe 

beszámítani úgy, hogy a kötbér összege levonásra kerül a végszámlából.  Amennyiben 

Megrendelőnek Vállalkozó nem teljesítése következtében nem keletkezik ellenérték-fizetési 

kötelezettsége, úgy Megrendelő Kötbér Értesítőt küldhet a Vállalkozónak, aki annak 

kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a kötbért Megrendelő részére kifizetni. 

 

6) Fizetés késedelme: 

Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a 

késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra 

köteles a Vállalkozónak – az őt megillető díjazáson felül – a 2013. évi V. tv. 6:155. § (1)-(2) 

bekezdéseiben meghatározott mértékű késedelmi kamatot és a behajtási költségátalányt is 

megfizetni.  

 

7) Jótállás: 

A jótállás időtartama 36 hónap. 

 

A jótállási időszak kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően kiadott teljesítési 

igazolás keltétől kell számítani.  

 

Jótállási kötelezettsége alapján Vállalkozó a kifogás kézhezvételétől számított 3 munkanapon 

belül, a létesítmény biztonságát érintő hiba esetén haladéktalanul köteles a helyszínen 

hibavizsgálatot tartani és a hiba megszüntetése/kárelhárítás érdekében szükséges 

intézkedéseket a műszakilag indokolt legrövidebb időn belül megkezdeni és befejezni. 

 

Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt a jótállási kötelezettségeit nem, nem 

megfelelően vagy nem határidőre teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval 

elvégeztetni, és felmerült költségeit Vállalkozó felé érvényesíteni. 

 

A jótállási időszak vége előtt felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat 

jegyzőkönyvben rögzítik. 

  



  

 

 

8) A szerződő felek helyszíni képviselői: 

Megrendelő képviselője: 

Név: Sallai Róbert Benedek polgármester 

Telefon: +36 56 361-111 

E-mail: polgarmester@turkeve.hu 

 

Vállalkozó helyszíni képviselője: 

Név: Vatai Csaba ügyvezető 

Mobil: 06-30-339-85-71 
E-mail: varosgondnoksag@gmail.com 

 

 

 

9) Teljesítés 

A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót vezetni, az építőipari 

kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint, amennyiben azt a 

rendelet előírja.  

 

A jelen szerződésből eredő teljesítési kötelezettséget köteles teljesíteni a Vállalkozó vagy a nem 

természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság 

átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 

 

A Vállalkozó a kivitelezés során a műszaki előírásoknak megfelelő anyagokat és 

berendezéseket köteles beépíteni. A kivitelezés során a beépített anyagok és szerkezetek 

létrehozásánál és a megfelelőség igazolása során az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 41. §-ának (1) és (2) bekezdései, az országos településrendezési 

és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, az építési termék 

építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának 

részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet, és az építésügyi és az 

építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Korm. 

rendelet előírásait be kell tartani.  

 

A teljesítés akkor hibátlan, ha a jelen szerződésben foglalt feladat elvégzését a Vállalkozó 

határidőre elvégezte, a Megrendelő képviselője a feladat elvégzését leigazolta. Vállalkozó a 

szerződéses feladat teljesítésével kapcsolatos valamennyi észrevételét közvetlenül a 

Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrnek jelenti; kivételt képez az olyan eseményről 

vagy cselekményről való jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés szükséges.  

 

A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges szakfelügyeletet 

és szakmai irányítást, a felelős műszaki vezetést.  

 



Vállalkozó kinyilatkoztatja, hogy az ajánlattételi felhívásban előírtak szerinti 

felelősségbiztosítással rendelkezik. 

 

10) Műszaki átadás-átvétel 

Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének legkésőbbi időpontja a 4. pont szerinti kivitelezési 

határidő utolsó napja.  

 

Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) a Megrendelő a szerződésben az 

átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem 

kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) 

bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a 

teljesítésigazolást köteles kiadni. A készre jelentés időpontjáról Vállalkozó legalább 15 nappal 

előbb köteles Megrendelőt értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra meghívni a 

jogszabályokban megjelölt szerveket. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele a kivitelezés során esetlegesen 

okozott károk helyreállítása. 

Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt időpontra kitűzött átadás-átvételi eljárás során 

megvizsgálja az elkészült építőipari kivitelezési tevékenységet és a szerződésben foglaltak 

teljesülését. 

Ha a Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, az átadás-átvételi 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét és a kijavításért és az átvételért felelős 

személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék is készül, akkor azt a 

Vállalkozó kivitelezőnek alá kell írnia. 

 

A Vállalkozó az elkészült létesítményt a műszaki átadás- átvételi eljárás keretében adja át a 

Megrendelőnek. Az átadás – átvételi eljárás időpontjában a Vállalkozó köteles átadni a 

Megrendelő részére, jogszabály által meghatározott, a beépített anyagok megfelelőségi 

igazolásait (pl: garancialeveleket, műszaki tanúsító bizonyítványokat, stb.), valamint az átadási 

dokumentációt „D terv”-et. 

 

11) A szerződés megszűntetése 

A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén – amennyiben szerződő felek 

a szerződésszegés megítélésének tekintetében tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni, a 

sérelmet szenvedő fél jogosult – kártérítési igényének fenntartása mellett – a szerződést írásban 

azonnali hatállyal felmondani. 

 

Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, 

ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

 

Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a vállalkozó ellen a szerződéskötést követően 

felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló 

eljárás indul. 

 

A Vállalkozó képviselője - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) 

bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 



31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján - nyilatkozik arról, hogy a Vállalkozó átlátható 

szervezetnek minősül. 

 

12)  Vegyes rendelkezések  

Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-

át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, 

hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított 

ellenértékéből. 

 

A Vállalkozó az általa végzett munka teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel 

tartozik a Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki felróhatóan 

keletkeztek. Az alvállalkozó(k)kal csak a Vállalkozó áll jogviszonyban és tevékenységükért 

kizárólagosan a Vállalkozó a felelős. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozó(i)ért 

úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig felelős 

minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek 

végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a másik felet, s közölni 

vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Abban az esetben, ha 

mindkét fél által elismerten vis maior következett be, Felek jelen szerződést közös 

megegyezéssel módosíthatják. 

 

A Vállalkozó az építési munkákat saját felelősségére és veszélyére végzi. Ennek során köteles 

betartani és betartatni a munkavédelmi, foglalkozás egészségügyi, tűzrendészeti, 

katasztrófavédelmi előírásokat, munkajogi szabályokat. 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés során, műszaki indokokra tekintettel esetlegesen 

elmaradó munkatételeket és azok ellenértékét jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó ezen 

esetben a szerződés módosítása nélkül, az elmaradó tételek ellenértékével csökkentett 

vállalkozói díjra jogosult. 

 

A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag írásban lehet módosítani. Nem minősül 

szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 

székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a 

szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező 

változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően 

– vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) 

követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

 

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelenné 

válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a 

felek a szerződést nem kötötték volna meg. 

 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Vállalkozó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

 

Ha a szerződés tárgyát képező munka teljesítése egyik félnek sem felróható okból lehetetlenné 

válik, a Megrendelő az addig elkészült munkát átveszi, a felek 30 napon belül elszámolnak 



egymással, mely során a felek felmérik, és jegyzőkönyvben rögzítik az igazolt teljesítményeket, 

és intézkednek a pénzügyi elszámolások előkészítéséről. 

 

Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység 

ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.  

 

A Felek ezen okirat aláírásával egybehangzóan kijelentik azt, hogy a jelen szerződésből eredő 

szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezésére nem vesznek igénybe mediátori 

közreműködést. Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával és a 

munkavégzés során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket Felek 

megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén felmerülő 

műszaki ár- és egyéb vita tekintetében szerződő felek alávetik magukat a Mezőtúri Járásbíróság, 

vagy a jogszabályban meghatározott értékű ügyekben a Szolnoki Törvényszék 

illetékességének. 

 

Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az államháztartásról szóló. 2011. 

évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint illetékes ellenőrző szervezetek feladat-és 

hatáskörüknek megfelelően a megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és 

hogy részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem 

tagadható meg. 

 

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a 2013. évi 

V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az 

irányadók. 

 

A jelen szerződés alapját képezik az alábbiakban nevesített, az in-house beszerzés során 

keletkezett dokumentumok, azok fizikai csatolása nélkül is.  

 

Jelen szerződés 4 (négy) db egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a 

Felek – ideértve a szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékleteit is – elolvasás és 

értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 

3 (három) db eredeti példánya a Megrendelőt és 1 (egy) db eredeti példánya pedig a Vállalkozót 

illeti meg. 

 

A szerződés mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek jelen 

szerződést eltérő időpontban írják alá, úgy a szerződés aláírásának, egyben a 

szerződéskötésnek, és a szerződés hatályba lépésének napja a másodikként szerződést aláíró fél 

aláírásának napja. 
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