VALLALKOZASI SZERZODES
-tervezet-
,Belteruleti utak feltjitasa 2024” targyaban

, amely létrejott egyrészrél a

Torzskonyvi azonosité szam (PIR): 732792

Elnevezés: TURKEVE VAROSI ONKORMANYZAT
Székhely: 5420 Turkeve, Pet6fi tér 1.
Addszam: 15732798-2-16

KSH statisztikai szamjel: 15732798-8411-321-16
Allamhaztartési egyedi azonosité (AHTI): 742377

Képviseli: Sallai Robert Benedek polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,,Megrendeld” / ,,Onkormanyzat”)
, masrészrdl

1a [Vallalkozd]

székhely: [*]

cégjegyzékszam: [*]

addészam: [*]

nyilvantartasi szam: [*]

képviseli: [*]

mint vallalkozé (a tovabbiakban: , Vallalkozé”)

, (@ Megrendel6 és a Vallalkozé a tovabbiakban egylittesen: ,Felek”, kilon-kilon: ,Fél”) kozott, az
alulirott napon és helyen az aldbbi feltételek szerint:

ELOZMENYEK

1.1. Turkeve Varosi Onkormanyzat a Belteriileti utak feldjitdsa 2024 targyaban (a tovabbiakban:
,Utfelujitasok”) targyban kdzbeszerzési eljarast inditott (a tovabbiakban: ,Kézbeszerzési
Eljaras”).

! szerzabdéskotéskor kitoltendd
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a) A kozbeszerzési eljaras EKR nyilvantartasi szdma: EKR001703472024

b) A kozbeszerzési felhivas szZama: .......cccccveeeeeveevecieeece e |

c) Az Osszegezés kikiildésének idBpontja: .....ccceeeeverereceeceineee e 3

d) Az Utfeltjitdsok megvaldsitasanak helyszine: Turkeve,
e Ady Endre utca—1127 hrsz
e Barna utca - 1005 hrsz
e  GyoOrffy utca — 1029 hrsz
e Endrédi utca — 2681 hrsz és 2671 hrsz
e  Toth Imre utca—1075 hrsz
e Hajdu Benedek utca — 1095 hrsz
o Kisfegyferneki utca — 2208 hrsz
e Olajos utca - 3306 hrsz
e Ujvarosi utca — 3384 hrsz
e Somodi utca — 3180 hrsz

e S00s Istvan utca — 985 hrsz
alatti Gt ingatlanok (a tovabbiakban: , Ingatlan”).

Az Utfelujitasok keretében megvaldsuld Utfeltjitdsoknak az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekr6l szAlé6 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendeletben meghatarozott alapvetd
kovetelmények és egyéb elSirdsok kielégitését bizonyitod, az Utfeltjitdsok megvaldsitasahoz sziikséges
informdcidt, utasitast tartalmazo kivitelezési tervei (a tovabbiakban: “Tervek”) a kbzbeszerzési eljaras

sz

ajanlattétel soran a Vallalkozd rendelkezésére Allt.

A Kbzbeszerzési Eljaras soran az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb
Ldr-érték” arany volt. Tekintettel arra, hogy az értékelési szempont szerinti legkedvez6bb érvényes
ajanlatot (a tovabbiakban: ,Nyertes Ajanlat”) a Vallalkozd nydjtotta be, igy a Megrendel6 vele koti
meg a jelen Szerz6dést. Az értékelési szempontok szerinti megajanldsokat a jelen Szerz6dés
mellékleteként csatolt Nyertes Ajanlat tartalmazza. Ertékelési szempontok:

Ertékelési részszempontok megajdnlds
1. nettd 6sszesen ajanlati ar (netté Ft) o, HUF
2. MV-KE jogosultsaggal rendelkez6 szakember ... honap

jogosultsag megszerzésétdl szamitott
tobblettapasztalata (min.0-max.20 ho)
3. MV-VZ jogosultsaggal rendelkez6 szakember
jogosultsag megszerzését6l szamitott L. hénap
tobblettapasztalata (min.0-max.20 ho)

2 szerz6déskotéskor kitdltendo

3 szerz6déskotéskor kitdltendo
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A Szerz6dés tekintetében alkalmazandé f6bb jogszabalyok és jogszabalynak nem minésiilé egyéb
jogforrasok:

a) a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CLXIII. torvény (,,Kbt.”)

b) az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl sz6l6 1997. évi LXXVIIL. tdrvény (, Etv.”)

c) a polgari torvénykonyvrél sz6lé 2013. évi V. torvény (,Ptk.”)

d) az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szélé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
(,,Epkiv. rendelet”)

e) a kozbeszerzési eljarasban az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolédo tervez6i és mérndki szolgdltatasok kozbeszerzésnek részletes szabalyairdl
52616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (,,Epkoz. rendelet”)

f) azépitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szélé 275/2013. (VII.16.) Korm.
rendelet (,Epterm. rendelet”)

g) az épitésiigyi és az épitésiiggyel osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (,Epligy. rendelet”)

h) az épitésligyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellenbrzésekrdl, valamint az
épitésiigyi hatdsagi szolgdltatasrdl szélé 312/2012. (X1.08.) Korm. rendeletet (,Ep.
felligyelet rendelet”)

i) az épitésfeligyeleti birsagrdl szélé 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (,,Birsag
rendelet”)

j) az orszagos telepuilésrendezési és épitési kovetelményekrdl sz6l6 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (,,OTEK”)

k) Helyi Epitési Szabélyzat (,,HESz”)

I) a munkavédelemrél sz6lé 1993. évi XClII. torvény (, Mvtv.”),

2. A SZERZODES TARGYA ES RESZEI

2.1 A Szerz6dés targya az 1.4. szerinti Ingatlanok Utszakaszainak felujitds és annak kapcsolodd
munkalatai a miszaki leiras és egyéb miszaki dokumentacié szerint (a tovabbiakban:
,Utszakasz felujitas”) kivitelezése, amely magéban foglalja a jelen Szerz8désben és vonatkozd
mellékleteiben, a vonatkozd jogszabdlyokban, az Eurdpai Unid és Magyarorszdgon
alkalmazandé szabvanyokban, hatdsagi el6irdsokban meghatdrozottak szerinti, az
Utfeldjitasokhoz tartozo kivitelezési munkak teljes korl elvégzését, a hozza tartozd mliszaki
berendezések, felszerelések, valamint a beépitendd 0sszes anyag szolgaltatdsat, a felszerelést,
az lizembe helyezést, azok mdszaki ataddsat, lebonyolitasat, birtokba addsat, az
UtfelGjitasokra, illetve a hasznalatbavételhez sziikséges lizemeltetési, forgalomba helyezési
vagy egyéb engedély beszerzésében torténd kozremlikodést, a vonatkozd jogszabalyok,
hatdsagi elGirasok és a jelen Szerz8dés szerint atadandd dokumentumok, okiratok teljes kord,
egyidejd szolgaltatasaval, valamint a létrejové épitménnyel kapcsolatos jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek teljesitése a jelen Szerz6désnek megfelel6en. A Vallalkozé
feladata a jelen szerz6dés targyanak megvaldsitdsahoz sziikséges viz, villany, és egyéb
kozmikoltségek fedezetének biztositdsa, azaz a Vallalkozéi Dij, mint atalanyar mindezeket
magaban foglalja. A Vdllalkozé feladata tovdabba minden, a jelen Szerz6désben és a
Kozbeszerzési Dokumentacidban meghatarozott olyan kivitelezési munkalat elvégzése is,
amely a Szerz6désben és mellékleteiben nincsen specifikdlva, de a feladat természetébdl
addddan az Utfelujitasok teljes korli megvaldsitasahoz, illetve ahhoz sziikséges, hogy funkcidi
szerint teljes kor( és rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas allapotban legyen.

2.2 A Kbzbeszerzési Eljaras soran, annak eredményeként, illetve az Utfelujitasoksal kapcsolatban
|étrejové valamennyi dokumentum, ide értve kiilondsen, de nem kizdrdlagosan a Megrendeld
altal a Kbzbeszerzési Eljarasban kiadott eljarast megindité felhivast, valamint a Vallalkozo altal
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a Kozbeszerzési Eljarasban benydjtott, kotelez6 erejli Nyertes Ajanlatot, (a tovabbiakban:
,KOzbeszerzési Dokumentacid”) a SzerzGdés elvalaszthatatlan részét képezi, annak fizikai
csatoldsa nélkil is.

3. KIVITELEZES

3.1.A Vallalkoz6 kételes a Utszakasz felujitast az elSirt hataridében kivitelezni, a jelen Szerz6dés és
a Muileiras tartalmanak megfeleléen (a tovabbiakban egyiittesen: ,Epitési Munkdk”).

3.2.Az el6készitési és Epitési Munkdkat a Vallalkozd az Epitési Munkak végzésére szolgald
munkaterilet (a tovdbbiakban: ,Munkaterilet”) Megrendeld altali 4.1. pont szerinti atadasat
kovetSen haladéktalanul, de legkésSbb 5 (6t) munkanapon belil koteles megkezdeni.

3.3.A Utszakasz feltjitasra vonatkozd Mleirast az épitkezés helyszinén kell tartani, és azokat a
hatésagok és a Megrendel6 részére hozzaférhet6vé kell tenni.

3.4.A Mdileirastol eltérni csak a Megrendel§ el6zetes irdsbeli engedélyével, a vonatkozd
jogszabalyi rendelkezések betartasaval lehet. A Vallalkozd részére a dokumentaciétdl vald
eltérésre, a minGségi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra
kizdrélag a Megrendel6 jogosult utasitdast adni. A Vallalkozé nyilatkozik arrdél, hogy a
Megrendel6 altal atadott Mdleirdst a szerz6dés megkotése elStt a kozbeszerzési eljaras
ajanlataddsi szakaszaban megvizsgalta, és a MegrendelSt a Milleirds felismerhet6 hibaira,
hidnyossagaira figyelmeztette, illetve azt jelezte. Ha a Miuileiras valamely hibdja vagy
hianyossaga a kivitelezés folyamataban vdlik felismerhetévé, a Vallalkozo késedelem nélkil
koteles errél a Megrendel6t tajékoztatni.

3.5.A Vallalkozé az Epitési Munkak elvégzését a m(szaki ellendr utasitdsaban foglaltaknak
megfelel6en, és a Megrendel6 érdekeit figyelembe véve koteles Gitemezni és végezni, kilonos
gondot forditva a zaj és por védelemre, illetve a megfelel$ forgalomtechnika biztositdsara.

3.6.AVallalkozd azt a beépitésre kerll6 anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a Mlileirds
nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a Megrendel6nek tortént
el6zetes bemutatasat kovetben és annak jovahagydasa alapjan hasznalhatja fel. A Megrendel6
az épitési napléban hozza intézett kérdésekre, észrevételekre 3 (harom) munkanapon beliil
reagal.

3.7.A Villalkozé szavatolja, hogy az daltala beépiteni kivant anyagok, eszk6zok, berendezések
megfelelnek a Miuszaki Dokumentdcié szerinti MSZ elGirdasainak és rendelkeznek
Magyarorszagon hasznalatos mindGsitéssel. Beépitésre kizardlag az elGirasok szerinti, Uj,
hibatlan anyagok, berendezések keriilhetnek. Azt vizsgalni és ellendrizni, hogy az Epitési
Munkak megfelelnek-e a Midleirasnak valamint a vonatkozd magyar szabvanyoknak és
jogszabalyoknak, a Megrendel6 jogosult.

3.8.A nem a jelen Szerz6désben meghatarozott minGségi teljesitést a Megrendel6 jogosult a
Vallalkozé nem teljesitése esetén a Vallalkozd koltségére visszabontatni és a Vallalkozd
koltségére Ujraépittetni. A minGség megallapitasa a vonatkozod szabvanyok szerint torténik.

3.9.A Villalkozénak az Utfelujitdsokt a M(ileiras, valamint a Szerz6dés 1. szamu mellékletét képezd
M(iszaki Dokumentacid szerinti miszaki tartalommal kell kiviteleznie.

3.10. Az Utfelujitasok kivitelezése sordn a Vallalkozé a fenti dokumentumoktdl eltérd Epitési
Munkakat a Megrendel6 el6zetes irdsbeli jdvahagyasat kovetéen — amennyiben az eltérés a
szerz6dés modositasat igényli, gy a szerz6dés mddositasat kovetéen — jogosult elvégezni.
Felek rogzitik, hogy amennyiben a Vallalkozé a Milileirastdl eltérd Epitési Munkat végez
anélkil, hogy a Mlleirast mdédositandk, ugy felel az ebbdl eredd karokért, ideértve az illetékes
hatdsag dltal kiszabott birsag megfizetését is.

3.11. A Vallalkozé az ajanlata részeként kotelezettséget vallal arra, hogy a kdzbeszerzési
eljaras ajanlattételi felhivasdban megjelolt jogosultsdggal és szakmai tapasztalattal bird
szakemberek vesznek részt a teljesitésben. A teljesitésben résztvevd, értékelési szempontként
megajanlott szakember:
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MV-KE jogosultsagon alapuld kamarai tagsagi SZam: ........ccceveevereersrerereeerennes |

MV-VZ jogosultsagon alapuld kamarai tagsagi SZam: .......cccceveveeececineeveereenns |

1.3. A Vallalkozé koteles a fenti szakembereket bevonni a teljesitésbe. A Megrendel6 jogosult
ellendrizni a teljesitésben részt vevé szakembereket és szakmagyakorlasi jogosultsagukat
is ellendrizni. A Vallalkozd jelen pont szerinti kdtelezettségének a megszegése a Kbt. 142.
§-a szerinti jogkovetkezményeket vonja maga utan.

4. MUNKATERULET

4.1.A Munkaterilet dtadas-atvételének el6készitése és lebonyolitasa a Megrendels feladata. A
Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozdt, hogy a munkateriilet dtaddsara a szerz6dés hatalyba
|épését kovetd legkés6bb 15 (tizendt) munkanapon beldl keril sor, egy Gtemben, a Felek altal
kozosen egyeztetett id6pontban. Az ataddas-atvételi eljarasrdl a Felek jegyz6konyvet vesznek
fel, amelyben rogzitik a Munkateriilet dtadas-atvételének valamennyi lényeges korilményét,
feltételeit és a Felek atadas-atvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. Az atadas-atvétel
ténye, annak feltételei (villamos energia- és vizellatds, anyag- és eszkoztarolas, 6rzés, stb.) és
kortlményei az épitési napldban is rogzitésre kerilnek.

4.2.A Munkaterilet szerz6désszer(i dtadasanak idépontjatdl a Utszakasz feldjitas miiszaki atadds-
atvételének lezdrasat kovetSen a Munkaterilet birtokdanak visszaaddasdig a karveszélyt a
Vallalkozé viseli. A Munkaterilet atvételét kovetben a biztonsagtechnikai kovetelményeket, a
Munkaterilet megfelel6 6rzését a Vallalkozdnak kell biztositania.

4.3.A Villalkozé feladata a koézm( infrastruktirahoz a Kkivitelezéshez sziikséges ideiglenes
rakapcsolas kiépitése oly mddon, hogy kilon (al)mérét szereltet fel annak érdekében, hogy a
fogyasztasa egyértelm(ien mérhet6 és meghatarozhatd legyen. Az ezzel kapcsolatos koltségek
a Vdllalkozéi dij részét képezik.

4.4.A Villalkozo koteles a Munkateriletet rendben tartani, a keletkez6 hulladékot és épitési
tormeléket rendszeresen elszallitani, az Utfeltjitasok kivitelezéséhez igénybe vett kozteriiletet
a szennyez6désekt6l mentesiteni. A kozteriilet esetleges igénybevételével kapcsolatos
koltségek a Vallalkozét terhelik. Amennyiben Megrendel6 a munkavégzés helyén a
kovetelményeket nem kielégité rendet észlel, Ugy irdsban felszdlithatja a Vallalkozét a
Munkaterilet rendbetételére. Amennyiben a Munkaterilet rendezése az irasbeli felszolitast
koveté 15 (tizendt) napon belil nem torténik meg, Ugy Megrendelé azonnali hatallyal
bontéasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairdl sz6lé 45/2004. (VII. 26.) BM-KvKM
egylttes rendelet és az abban hivatkozott jogszabalyok el6irdsait kell alkalmazni. E
kotelezettség teljesitése elGfeltétele a mUiszaki atadas-atvételi eljards lezarasanak. A Felek
rogzitik, hogy az Epitési Munkak soran keletkezett hulladék birtokosa a Vallalkozé, igy felelSs
a hulladékbirtokost terhel6é kotelezettségek teljesitéséért, kilondsen a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgéltatasi kotelezettségekrél szolé 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendeletben foglalt kotelezettségek teljesitéséért.

4.5.A veszélyes hulladék kezelését Vallalkozdé mdas hulladékoktdl is elkilonitett mdodon, az
intézményben tartézkodd gyermekek és mas személyek fokozott védelme mellett kezeli,
kornyezetvédelmi mérnok szakmai irdnyitasa mellett.

4.6.A Villalkozé a Munkateriilet szerz6désszer(i dtadasatdl gondoskodik a Munkaterilet és a
szamara atadott valamennyi berendezés 6rzésérdl, beleértve a Munkateriiletnek a Vallalkozé
alvdllalkozdi szamdra atadott részét is. A helyszinre leszéllitott valamennyi berendezésért a
Vallalkoz6 a teljesités napjaig teljes korten felel.

4 Szerzodéskitéskor megajanlas alapjan kit6ltendd

5 szerzodéskitéskor megajanlas alapjan kit6ltendd
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4.7.A Vallalkozé koteles az épitkezés helyszinén a vonatkozd hatdlyos jogszabdlyoknak megfeleld
épitéshelyszini tdjékoztatd tablat a sajat koltségén feldllitani.

4.8.A Felek a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: ,,Ptk.”) 6:246. §
szerinti torvényes zalogjogot a jelen Szerz8dés alapjan a Vallalkozdra nézve kizarjak, tekintettel
arra, hogy a beruhazasi targy forgalomképtelen.

4.9. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozot a Munkatertilet feletti birtokldsi és haszndlati jog kizardlag
a jelen Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek a teljesitése érdekében illeti meg, és mas célra
semmilyen birtoklast vagy hasznalatot biztositd joga nincs. A Vallalkozé e birtoklasi és
hasznalati joga a Munkaterilet birtokanak visszaadasaval, vagy amennyiben az korabbi
id6pontban kévetkezik be, a jelen Szerz6dés egyéb mddon torténd megsziinésével megszinik.

5. A SZERZODES TELIESITESE

5.1.Felek rogzitik, hogy a Szerz6dést a Vallalkozdnak kell teljesitenie.

5.2.A Vallalkozé a SzerzG6dés teljesitéséhez alvallalkozd bevonasara jogosult, annak bejelentése
mellett.

5.3.Vdllalkozdé kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerz6dés targyat képezé munkakat
kizdrélag a hatdlyos jogszabdlyok szerint bejelentett alkalmazottjaival végzi, és az dltala
igénybe vett alvallalkozok is megfelelnek a fenti kovetelményeknek.

5.4.Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé koteles a szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd — a
kés6bb bevont alvallalkozdk tekintetében — a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt
el6zetesen az ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
szerzGdés teljesitésében. A nyertes ajanlattevé a bejelentéssel egyitt koteles az
ajanlatkérének az alvdllalkozd megnevezésén, addszaman, elérhetGségén, a képviseletre
jogosult személyén tul az ajanlattevéi teljesitésen belll az alvéllalkozéi teljesités varhatd
szazalékos ardnyat, valamint az alvallalkozdi szerz6dés szerinti ellenszolgdltatas értékét
megadni. A nyertes ajanlattevé a szerz8dés teljesitésének id6tartama alatt koteles az
ajanlatkérdt tajékoztatni az alvallalkozdk bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl.

5.5.Az alvdllalkozé megbizd felé torténé bejelentésének meg kell térténnie az alvallalkozd
tényleges munkakezdését megelSz6en.

5.6.Vdllalkozo a szerz6désbe foglaltan nyilatkozik arrdl, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz
igénybe a kozbeszerzési eljarasban elGirt kizaré okok hatdlya alatt allé alvallalkozot.

5.7.Vdéllalkozé koteles Megrendel6nek az alvallalkozéi teljesitést kovet6en az ajanlattevéi
teljesitésen belll az alvallalkozdi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az
ellenszolgaltatas teljesitésének id6pontjat és a kifizetett ellenszolgdltatas értékét bejelenteni.

5.8.A Vdllalkoz6 az alvéllalkozéval kotott szerz6désben az alvallalkozé teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerz&dés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 10-10 %-at elérd biztositékot kothet
ki.

5.9.Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd személyének jogutddlas miatti megvaltozasara a Kbt. 139.§
rendelkezései az iranyaddak.

6. EGYUTTMUKODES, ELEKTRONIKUS EPITESI NAPLO ES MEGVALOSULASI DOKUMENTACIO

6.1.Villalkozé kdteles MV-KE szakteriileti felel6s miiszaki vezets szakemberrel rendelkezni. A
Vallalkozo felelSs helyszini képvisel6jét (felel6s miszaki vezet§) és elérhetGségeit az e-épitési
napld tartalmazza. A Vallalkozé a felel6s m(iszaki vezet6 személyét csak a Kbt. szabalyainak
betartasaval valtoztathatja meg. A mdszaki ellen6r személyérél a Megrendeld tajékoztatja a
Vallalkozot.

6.2.Felek a Munkateriilet atvételekor a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelGen elektronikus
épitési napldt nyitnak és azt a Vallalkozé a vonatkozd jogszabalyi rendelkezések szerint napra
készen vezeti. A Vallalkozd koteles tovabba a kivitelezés folyaman minden fontos és lényeges
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tényt, problémat, kérdést az elektronikus épitési napldba az iranyadd jogszabalyi el6irasoknak
megfelel6en bejegyezni.

6.3.A mUszaki ellendr a szerz8dés teljesitésének ellenbrzése sordn az e-épitési naplé adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6
alvallalkozd vesz részt.

6.4.A Villalkozo kételes a Megrendeld altal az e-épitési napldba tett bejegyzésekre 3 (harom)
munkanapon belil — a Megrendel6 egyidejd értesitése mellett — az e-épitési napléban
valaszolni. A Vallalkozd koteles a Megrendeld altal tett észrevételeket, miszaki kifogasokat
figyelembe venni, az esetleges hibakat kijavitani.

6.5.Az eltakardsra keriil§ Epitési Munkak ellenérzése érdekében az Epitési Munkak megkezdése
el6tt a Vallalkozé koteles az ellen6rzések és vizsgalatok varhatd id6pontjat 5 (6t) nappal
kordbban az e-épitési napléba bejegyezni, Megrendel6 egyidejl értesitése mellett.

7. A UTSZAKASZ FELUJITAS MUSZAKI ATADAS-ATVETELE, DOKUMENTALAS

7.1.Az Epitési Munkak elvégzését kovetSen a Vallalkozd koteles a Utszakasz feldjitast a
Megrendel6 részére irdsban készre jelenteni, legkés6bb a 9.1.2. pontban rogzitett teljesitési
hataridé lejartat megel6z6 5. napon, mely KOTBERTERHES RESZHATARIDO. A Utszakasz
felujitas atadas-atvételét a Vallalkozd készre jelentésrdl szolo értesitése alapjan Megrendeld
késziti el6 és 6 bonyolitja le. Az dtadas-atvételre Megrendel6 meghivja a Vallalkozd képviseldit.
A miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor, ha a Utszakasz felujitas
késziiltségi foka olyan szintli, hogy az esetlegesen fennalld, hibak és hidnyossagok nem
akaddlyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot, és ezek a hibdk és hidnyossagok a mdszaki
atadds-atvétel idGtartama alatt kijavithatdak, potolhatdak.

7.2.A mdszaki atadas-atvételi eljaras idGtartama legfeljebb 30 nap. Felek torekszenek az
elszdmolasi idészak figyelembe vételére az eljaras lezardsanal.

7.3.A miszaki dtadds-atvétel feltételeként a Vallalkozé koteles a Megrendelének egy példanyban
atadni az atadas-atvételi eljardshoz sziikséges okiratokat.

7.4.A miszaki atadas-atvételi eljaras soran a Utszakasz feldjitas alapos vizsgalat ald keriil annak
ellenérzése és megallapitdsa céljdbdl, hogy az a jelen Szerz6dés elGirdsanak, illetve a
kivitelezés soran elrendelt valtoztatasoknak Osszességében és részleteiben megfeleléen
késziilt-e el. A Megrendel6 nem koételes azon anyagok, berendezések minéségi ellenGrzésére,
amelyek minGségét a Vallalkozd valamely tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti
a Vallalkozét a felelGsség alol.

7.5.A Megrendel6 koteles a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hianyossagokat, a hibas
munkarészekre es6é koltségvetési 0sszegeket, valamint az érvényesiteni kivant jotallasi és
szavatossagi igényeket a m(iszaki atadas-atvételi jegyz6konyvben régziteni. A miszaki atadas-
atvételi jegyz6kdnyvben a Megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy az atvétel alatt allé Utszakasz
felujitds megfelel-e a jelen Szerz6désben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a
rendeltetésszerl hasznalatra és az atadas-atvételre azzal, hogy Felek a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdése alapjan rogzitik, hogy nem tagadhaté meg az dtvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt,
amely a Utszakasz felGjitas rendeltetésszer(i hasznalatat nem akadélyozza.

7.6.A miiszaki atadds-atvételi eljarason felmerilt és jegyz6kdnyvbe vett hibak, hidnyossagok
kijavitasat, a teljesitésigazolds kiaddsat, tovdbba a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla
ellenértékének kézhezvételét kovetben a févallalkozéd kivitelez6 atadja az épittetének az
épitési munkateriletet, tovabba atadja

a) az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozo, a 191/2009. (I1X.15.)
Korm. rendelet 5. mellékletnek megfelel6 tartalmu hulladék-nyilvantarté lapot,

b) a kivitelezési dokumentaciét vagy az épilet tényleges megvaldsulasanak megfelelé
madositast is tartalmazd megvaldsulasi dokumentaciot,

c) az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartdsi utmutatoéjat, valamint
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d) minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az
épittet6 szdmdra a rendeltetésszerli és biztonsdgos haszndlatot igazolja és a
hasznalatbavételi engedély vagy tudomasul vétel, vagy az egyszer( bejelentés alapjan
végzett épitési tevékenység hatdsagi bizonyitvdnyanak, valamint az egyszerd
bejelentéshez kotott épitési tevékenységek esetén a hatdsagi bizonyitvany
megkéréséhez szlikséges.

7.7.Hatarid6ben teljesit a Vallalkozo

a)

b)

a 6.1. pont szerinti részhataridére vonatkozéan, ha a Utszakasz felujitast a Szerz6dés 9.1.2.
pontjdban rogzitett teljesitési hatarid6t megel6z6 legkés6bb 5. napon készre jelenti a
beruhazast, a Szerz6dés elbirdsai szerint mdszaki atadas- atvételi eljdards megkezdésére
alkalmas allapotban,

tovabba a 9.1.2. pontban rogzitett véghataridén beliil a mdszaki atadas-atvételi eljaras
MegrendelS altali hiba és hidnymentes atvételével, lezarasra keril. A Vallalkozé ezzel
Osszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatdsagok, szakhatésagok, vagy a Megrendel6
utasitdsainak és elGirdsainak be nem tartasabdl fakado hibakat és hianyossagokat, a Vallalkozd
a Szerz6dés keretén belil koteles a Vallalkozoéi dij terhére javitani, illetve pétolni, fliggetlenal

attdl, hogy a Utszakasz feltjitas atadds-atvétele megtortént-e.

7.8.A mdlszaki atadas-atvételi jegyz6konyv részét képez6 esetleges hiany- és hibalistaban

meghatarozott hidnyossagok és hibak — amelyek kijavitdsa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadélyozza a Utszakasz felGjitas alapfunkcidjanak megfeleld
rendeltetésszer(i és biztonsagos haszndlatat — po6tlasat és kijavitasat a Vdllalkozo koteles
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak pdtlasanak és
kijavitdsdnak hatdrideje a miszaki atadds-atvételi eljards befejezésének napja. A potlas és a
javitas elkésziiltét a Felek kozosen ellenérzik, és annak megtorténtét jegyz6konyvben rogzitik.
Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavitasadra vonatkozd, jelen pontban foglalt hataridét
a Vallalkozé nem tartja be, Ugy a Megrendel6 a Vallalkozéval szemben késedelmi kotbért
érvényesithet.

7.9.A miiszaki atadds-atvételi eljarason felmerilt és jegyz6kdnyvbe vett hibak, hidnyossagok

kijavitasat, a teljesitésigazolds kiaddsat, tovabba a teljesitésigazolds alapjan kidllitott szamla

ellenértékének kézhezvételét kovetéen a Vdllalkozd atadja Megrendel6nek az épitési

munkatertletet, tovabba atadja

a) az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozd, 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 5. mellékletnek megfelel6 tartalmu hulladék-nyilvantarto lapot,

b) a megvaldsulasi dokumentaciot,

c) az Utszakasz, beépitett muitargyak kezelési és karbantartasi Utmutatdéjat, valamint

d) minden olyan egyéb dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendel6 szamara a
rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalatot igazolja.

7.10. A Felek a jelen 7. fejezet szerinti atadas-atvételi eljarast a 9.1.4 pontban elGirt

8.

mérfoldkovekhez tartozd feladatok ellenérzésére megfelel6en alkalmazzak. Az egyes
mérfoldkovekhez tartozé feladatok teljesitésének igazoldsa és a Vallalkozd részszamlajanak
kiegyenlitése nem jelent semmilyen joglemondast a Megrendeld részérdl, és utdbb az ezen
feladatokkal kapcsolatban felmerilt hibakra tekintettel is megtagadhaté a végleges atadas-
atvétel.

JOTALLAS

8.1.A Vallalkozd a 7.2 pontban meghatarozott Jotallasi Id6szakban jotallast vallal a Szerz6désben

részére meghatdrozott feladatok és kotelezettségek szerz6désszer( teljesitéséért, tovabba az
alkalmazott megolddasok, eljarasok alkalmassagdért és min&ségéért, igy kilénodsen, de nem
kizaroélagosan azért, hogy
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a) a kivitelezett Utszakasz feltjitds a Szerz6dés rendelkezéseinek, valamint a teljesités
idépontjaban alkalmazandd jogszabalyok és szabvanyok el6irdsainak megfelel, és a
Szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja,

b) a Utszakasz feldjitdsnak nincsen a Vallalkozd cselekedetébdl, tevékenységébél vagy
mulasztasabodl szdrmazd, vagy a nem megfelel6 anyagokbdl vagy a szakértelem hidnyabdl
eredd olyan hibdja, amely a Utszakasz felujitas rendeltetésszer(i hasznalatat akadélyozza.

8.2.A jelen fejezetben vallalt jétallas alapjan a Vallalkozét terheld kotelezettségek teljesitését a
Megrendel6 vagy az daltala megjelolt és a Vallalkozéval irasban kozolt személy jogosult
kozvetlenil a Vallalkozotol kovetelni. A Megrendel6 a jétallasi id6szak kezd6 napjaig értesiti a
Vallalkozét a jotdlldsi igények érvényesitésére jogosult személyérdl. A jotallasi igények
érvényesitésére jogosult személy a jotallas korébe nem esé szavatossagi igények jogosultja is.

8.3.A Vallalkozé a jelen fejezet szerinti jotalldsra a Utszakasz feldjitas szerz6désszerdi m(szaki
atadas-atvétele lezarasanak a napjat kdvet6 naptdl, az azt kovetd 12 (tizenkét) hdnapig koteles
(a tovabbiakban: ,Jotallasi Id6szak"), kivéve ha a vonatkozd egyéb jogszabalyok — ideértve
kiilonosen a Ptk.-t és a Kotelez6 Jotdllas Rendeletet — altal meghatdrozott kotelezé jotallasi
vagy alkalmassdgi idGszak ennél hosszabb, mely esetben ezen hosszabb idészak az irdnyadé.

8.4.A Jo6tallasi Id6szak a Ptk-ban meghatarozott esetekben ujbdl indul, illetve nyugszik, és a
nyugvas idGtartamaval meghosszabbodik.

8.5.A Villalkozd a jotallas keretében a jelen fejezet szerinti szolgaltatasokat kilon dijazas nélkdl
nyujtja, azaz nem szamit fel dijat, fliggetlenil az igénybevételi alkalmak szdmatdl, illetve az
igénybevételi id6szak hosszatol.

8.6.A j6tallasi igény érvényesitésére jogosult kdteles a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul
értesiteni a Vallalkozét az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl, hianyossagral,
az érvényesiteni kivant igénye és a Vallalkozd jotallasi kotelezettsége teljesitésére szabott
ésszer(i hatarid6 megjelolésével. A Vallalkozd vonatkozdé kotelezettségei teljesitésének
hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitando.

8.7.A Villalkoz6 és a Megrendel§, illetve a jotallas érvényesitésére jogosult (a jotallas jogosultja),
a jotallas 7.3. pont szerinti kezd6 napjat kdvet6 6. (hatodik) hdnapban és 12. (tizenkettedik)
hénapban — Ugy, hogy az legkés6bb a hénap 15. (tizenotddik) napjaig befejezésre kerdiljon —
kozosen megvizsgéljak a Utszakasz felujitas allapotat, felmérik a jotallas korébe ess hibakat. A
mszaki felllvizsgalatok pontos id6pontjat, a jotallas jogosultja jeloli ki, és kildi meg a
Vallalkozé részére elektronikus tGzenetben. A felllvizsgalatnak a kézoélt id6pontban torténd
megtartdsanak nem akadalya a Vallalkozé tavolmaradasa. A fellilvizsgalat soran tapasztaltakat
a jotallas jogosultja dokumentalja.

8.8.A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Vallalkozd dltal vallalt jotallas alapjan fenndlld
szavatossagi jogok érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétdl eltérhet,
azzal, hogy elallasi jogdval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakorlasat kovetéen élhet.

8.9.A Villalkozé koteles a 8.7. pont szerinti értesités kézhezvételét kdvetben a jétallasi igény
érvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat és a Utszakasz felGjitas hibds
munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A Véllalkozé
a hibas teljesités orvosldsara legkésébb a 7.7. pont szerinti értesitésben megjel6lt hataridé
lejartdig koteles.

8.10. Amennyiben a Vdllalkozé a 7.7. pont szerinti értesitése ellenére nem teljesiti a jelen
fejezet szerinti jotallasi kotelezettségeit, Ugy a jotallasi igény érvényesitésére jogosult a hibat
a Vdllalkozd koltségére és kockazatara kijavittathatja és a kijavitas koltségeinek megtéritését
kovetelheti Vallakozétol.

9. TELJESITESIGAZOLAS

9.1 Teljesitési hataridGk és fizetési mérfoldkovek
9.1.1. A Vdllalkozé koteles az Utfeltjitdsok megvaldsitasaval kapcsolatos, jelen SzerzGdés
szerinti feladatait, vagyis az Epitési Munkdk elvégzését a jelen Szerz6désben
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meghatarozott teljesitési véghataridd szerinti hatarid6ben teljesiteni. A véghataridé a 7.5.
pontban rogzitettek szerint tekintheté betartottnak. Ellenkezé esetben a Vallalkozé
késedelme a teljesitési hatarid6t kovetdé naptdl a teljesitésnek a Megrendeld altali
elfogadasaig fennall.

9.1.2. Felek rogzitik, hogy a teljesités hatarideje: a munkateriilet 3.1. pont szerinti atadasatél
tarto teljes szerz6dési ............... id6tartam®, melybe a miiszaki atadas-atvételi eljaras is
beletartozik’. Vallalkozé elGteljesitésre jogosult. A miiszaki atadas atvételi eljaras
maximum 30 napi tarthat, és legkés6bb a véghatarid6t megel6z6 5. napon meg kell
kezdeni.

9.1.3. Ajelen Szerz6dés alkalmazasaban fizetési mérféldké a Szerz6désben el6re meghatarozott
feladatot jelenti, amelynek maradéktalan teljesitése esetén a Vallalkozo jogosult kérni az
el6re meghatdrozott 6sszeg (a Vallalkozoi Dij bizonyos része) teljesitésének igazolasat a
Megrendel6tél és amelyek szerz6désszerd teljesitése - és a Szerz6désben meghatarozott
egyéb feltételek teljesitése - esetén a Vallalkozo jogosultta valik részszamlajanak, illetve
végszamlajanak benyujtasara (a tovabbiakban: ,Fizetési Mérfoldks”).

9.2. Teljesitésigazolas

9.2.1. A \Vallalkozé teljesitésének igazoldsat az egyes Fizetési Mérfoldkdvekhez tartozd
feladatok maradéktalan teljesitése esetén jogosult kérni a Megrendel6tél
(, Teljesitésigazolas”). Az egyes Fizetési Mérfoldkovekhez tartozd feladatok
szerzGdésszer( teljesitése - és a jelen Szerz6désben meghatarozott egyéb
feltételek teljesitése - esetén a Vallalkozo jogosulttd valik részszamlajanak, illetve
végszamlajanak benyujtasara.

9.2.2. ASzerzGdés az Els6, Masodik, Harmadik Fizetési Mérfoldkd tekintetében kizarélag
abban az esetben mindsiil maradéktalanul teljesitettnek (részteljesités), ha az
aldbbi feltételek egyittesen teljesiilnek:

9.2.2.1. a Megrendel6 az Utszakasz feltjitas kivitelezésének Elsé, Masodik,
Harmadik Mérféldkének megfelel6 késziltségi fokat igazolta,
Vallalkozé az esetleges hibdkat kijavitotta;

9.2.2.2. azt a Megrendel6 a jelen Szerz6dés szerint elfogadta, és az adott
Fizetési Mérfoldkd tekintetében kiallitotta a Teljesitésigazolast.

9.2.3. A Szerz6dés a Negyedik Fizetési Mérfoldké tekintetében kizarélag abban az esetben

mindsul maradéktalanul teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egylittesen teljesilnek:
9.2.3.1. az Utszakasz felUjitds szerz8désszer(i atadas-atvételének sikeres
lezdrasat a moiszaki atadas-atvételi jegyzG6konyv aldirasaval a
Megrendel§ igazolta;
9.2.3.2. a Vallalkozé6 a m(szaki 4tadas-atvétel befejezéséig az Utszakasz
feldjitas valamennyi, az Utszakasz felGjitas alapfunkcidjanak megfelel
rendeltetésszer(i és biztonsagos haszndlatat nem akadalyozd hibajat
kijavitotta és hianyossagat potolta, amelyet a Megrendels elfogadott;
9.2.34. a Megrendel6 a Fizetési Mérfoldké tekintetében kidllitotta a
Teljesitésigazolast.

9.2.4. A Vallalkoz6 az egyes Fizetési Mérféldkovekhez kapcsolddo teljesitési szakaszban
elvégzend6 munkalatok elvégzését kovetéen jovdhagyas végett atad a
Megrendel6nek egy Teljesitésigazolas-tervezetet, a miiszaki ellenér késziiltségi
fokot igazold nyilatkozatdaval egyiitt.

6 1. részben 120 nap
2. részben 75 nap

7 a mitszaki 4tadas atvételi eljaras maximum 30 napig tart, és legkésobb a véghataridét megel6zéen 5 nappal kezdheté meg, mikor Vallalkozo
a 6.1. pontnak megfelelden Megrendeld részére irasban készre jelent, legkésébb a 9.1.2. pontban rogzitett teljesitési
hataridé lejartat megel6z6 5. napon
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9.2.5. A Megrendel6 a Vallalkozé dltal elkészitett és atadott Teljesitésigazolas-tervezet
ellen6rzésével - kizarolag a tényleges elGrehaladasnak és az elkésziilt
munkarészeknek megfelel6en - dllapitja meg az adott Fizetési Mérfoldks
teljesitésekor kifizetend§ 0sszeget.

9.2.6. A Megrendel6 az Els6, Masodik, Harmadik Fizetési Mérfoldk6hoz tartozé Vallalkozéi
teljesités elismerésér6l vagy az elismerés megtagaddsarél legkés6bb a
Teljesitésigazolas tervezetének a Vallalkozo altali atadasatol szamitott 15 (tizenot)
napon beliil irdsban nyilatkozik, a szabdlyszer(en alairt Teljesitésigazolas kiallitasaval,
vagy annak megtagaddasaval.

9.2.7. A Negyedik Fizetési Mérfoldké esetében a Megrendel6 a teljesités elismerésérdl vagy
az elismerés megtagadasardl legkésébb a Teljesitésigazolas tervezetének a Vallalkozd
altali atadasatdl szamitott 15 (tizenot) napon belil irdsban nyilatkozik, a
szabalyszerlen aldirt Teljesitésigazolas kiallitasaval, vagy annak megtagadasaval, a
Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfelelGen.

9.2.8. A Megrendel6 az adott Fizetési Mérfoldké vonatkozasdban — a jelen Szerz6désben
rogzitett feltételek fenndllasa esetén — a Teljesitésigazolast kiallitja, és a Vallalkozé
erre vonatkozé szamldja alapjan a vallalkozdi dijat megfizeti.

9.2.9. Amennyiben a Felek kozott valamely Teljesitésigazoldssal kapcsolatosan vita merdl
fel, a vita eldontéséig a Vallalkozd részérdl a jelen Szerz6dés szerinti munkavégzés —
a Felek eltér6 irasbeli megallapodasanak hidnydban — nem sziinetelhet.

9.3. Akaddlyoztatas

9.3.1. A Vallalkozé vallalja, hogy a Szerz6dés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozé koriilmény(ek)rél a tudomasszerzést kovetSen haladéktalanul,
de legkésébb 5 (6t) munkanapon belll irdsban értesiti a Megrendel6t

(akadalykozlés).
9.3.2. A szerz6dési hataridé kizarélag a Kbt. 141.§ szerinti szabalyok betartdsa mellett
maddosithatd!

10. VALLALKOZOI DiJ ES ANNAK MEGFIZETESE

10.1. Altalanos rendelkezések
10.1.1. A jelen Szerz6désben meghatdrozott feladatok maradéktalan teljesitéséért a Vallalkozét
véllalkozoi dij jogcimen vallalkozoi dij illeti meg, amelynek nettd osszege [*®],- Ft, (a
tovabbiakban: ,Vallalkozéi Dij”). A Megrendeld kijelenti, hogy a Szerz6dés hatalyba lépésekor
az Utfeltjitasok pénziigyi fedezetével rendelkezik. A Vallalkozé a (rész)szamlakat a Megrendel
nevére koteles kiallitani, a jelen Szerz6désben foglaltak szerint.
10.1.2. A Vallalkozét szerzGdésszer(i teljesitése esetén az egyes Fizetési Mérfoldkovekhez
kapcsoldéddan az alabbi 6sszegek illetik meg:
10.1.2.1.  az Els6 Fizetési Mérfoldké megvaldsulasa esetén a netté vallalkozéi dij 15 %-a
(azaz tizenot szazaléka) — 15%-os késziiltség mellett;
10.1.2.2. a Masodik Fizetési Mérféldké6 megvaldsuldsa esetén a nettd vallalkozdi dij
esetén a mar kifizetésre kertlt 15%-on fellil 25 %-a (azaz huszonot szazaléka) -
Osszesen 40%-os késziiltség mellett;
10.1.2.3.  a Harmadik Fizetési Mérfoldké megvaldsuldsa esetén a netté vallalkozéi dij
esetén a mar kifizetésre keriilt 6sszesen 40%-on feliili, a netté vallalkozéi dij
20 %-a (azaz husz szazaléka) - 6sszesen 60%-os késziiltség mellett;
10.1.2.4.  a Negyedik Fizetési Mérfoldké megvaldsuldsa esetén a nettd vallalkozéi dij
esetén a mar kifizetésre kerlt 6sszesen 60%-on feliili, a netté vallalkozéi dij
20 %-a (azaz husz szazaléka) - 6sszesen 80%-os készliltség mellett;

8 Szerzodéskitéskor nyertes megajanlas alapjan kitoltend6
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10.1.2.5. a Otodik Fizetési Mérfoldké megvaldsuldsa esetén a mar kifizetésre keriilt
Osszesen 80%-on fellili, a nettd vallalkozdi dij esetén a nettd vallalkozoéi dij 20
%-a (azaz husz szazaléka), azzal, hogy az elGleg a végszamlabdl keril levonasra.
A végszamla teljes fizikai készliltség és egyben a sikeres mdiszaki atadas-
atvételi eljaras utdn allithato ki

10.1.3. A Vallalkozéi Dij a Vdllalkozd Ajanlata alapjan fizetendd, el6re elfogadott és nem

valtoztathato, fix 6sszegl ataldnydij, amely magaban foglalja a Vallalkozo altal a jelen
Szerz6dés alapjan teljesitendd valamennyi feladat ellenértékét, ideértve a Vallalkozé dltal
elvégzett tobbletmunkak koltségét. Tobbletmunka utan dij, kéltség nem szamolhato el, a
Felek a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés masodik mondatanak alkalmazasat kifejezetten kizarjak.
Erre tekintettel a Vallalkozo a jelen Szerzddés szerinti feladatok elvégzéséért - a Szerz6dés
ellentétes rendelkezése hianyaban - a Vallalkozéi Dij 6sszegén fellil semmilyen jogcimen
nem érvényesithet tobbletkoltséget, amely vonatkozik az inflacidbdl, arfolyamvaltozasbdl
eredd arvaltoztatasokra is. A Vallalkozéi Dij egyoldalian nem mddosithatd.

10.1.4. Megrendel6 a tartalékkeret nem biztosit.
10.1.5. Megrendel6 felhivja a Vallalkozé figyelmét, hogy a Vallalkozé koteles — szamlakkal

aldtdmasztott tételes kimutatdssal, legkésGbb a végszamla benyujtasakor — a Megrendel6
részére igazolni, hogy az El6leget a szerz6dés teljesitésére hasznalta fel. Abban az esetben,
amennyiben megallapitdst nyer, hogy a Vallalkozo az El6leget nem a Szerz&dés teljesitésére
hasznalta fel, Ugy az sulyos szerz6désszegésnek mindsil, ezért a Megrendel6 azonnali
hatdllyal felmondhatja a Szerz6dést, valamint a Vallalkozd koteles az el6leg Osszegét a
Megrendeld részére megtériteni.

10.2. A poétmunka és tobbletmunka elszamolasa

10.2.1. A Felek a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a Vallalkozé koteles elvégezni

az utélag megrendelt, kilénodsen tervmaddositas miatt szlikségessé valé munkat is, ha
annak elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé.

10.2.2. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a tobbletmunka, illetve az esetlegesen felmerilé — a

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Szerz8dés alapjat képez6, a kdzbeszerzési dokumentumokban nem szerepl6 — kizardlag a
kivitelezéshez kapcsolédd potmunkdk elszamoldsardl feleknek kialon meg  kell
allapodniuk, és annak elszamoldsa kizarélag a Kbt. 141.§ szabdalyainak megfelel6 szerz6dés
madositas keretében szamolhatdo el és fizethet6 ki, amennyiben az ellenérték
novekményével jar.

Szamlazas

A Vdllalkozéi Dijra a Vallalkozé a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdések rendelkezéseinek
megfelel6en, a szamvitelrél sz6l6 2000. évi C. térvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak
betartdsaval.

Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot arrdl, hogy a Szerz6dés targyat képezs kivitelezési
munka épitési hatdsagi engedély-koteles, ezért a kifizetésekre iranyadd az altaldnos
forgalmi addérol szolé 2007. évi CXXVII. térvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja.
Vallalkozo, az Afa tv. 142. § (7) bekezdése alapjan koteles olyan szamla kibocsatasarol
gondoskodni, amelyben atharitott ado, illetéleg a 83. §-ban meghatarozott szazalékérték
nem szerepel, tovabba a szdmla az Afa tv. 169. § n) pontjaban foglaltaknak megfelel&en
tartalmazza a ,forditott addzas” kifejezést. A szamla Gsszege utan az altalanos forgalmi
adét a Megrendeld fizeti meg. Felek rogzitik, hogy a kifizetésre egyebekben a Kbt. 135. §
(5)-(6) bekezdéseiben foglaltak is megfelelen iranyaddak.

Megrendeld koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 szdmu eurdpai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal
e szabvanyhoz az Eurdpai Unid Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.
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10.3.4. Felek rogzitik, amennyiben a Véllalkozé a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe - a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § rendelkezései szerint fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket, amelyet az egyes
Fizetési Mérfoldkovekhez kapcsolddo kifizetésekre is alkalmazni kell.

10.3.5. A Vallalkozé az egyes Fizetési Mérfoldkbvekhez kapcsoldddan a Teljesitésigazolasban
meghatarozott 6sszegrél jogosult szamlajat kidllitani a Megrendel§ nevére, azzal, hogy a
szamla kiallitdsdnak minden esetben feltétele az adott Fizetési Mérfoldk6hoz kapcsoldodd
Teljesitésigazolds Megrendeld altali kidllitasa. A Vallalkozo a szamldkon kételes feltlintetni,
hogy részszamla vagy végszamla, részszamla esetén a fizetési mérfoldkovet is fel kell
tuntetni.

10.3.6. A megfelel6 Teljesitésigazolassal ala nem tdmasztott szamlat a Megrendel6 nem fogadja
be. Amennyiben a MegrendelSnek benyujtott szdmla formai szempontbdl nem megfelel6
vagy tartalmilag ellentmond a vonatkozd Teljesitésigazolasnak, a Megrendeld a szamlat a
kézhezvételt6l szamitott 15 (tizen6t) napon belil kifogasolhatja. A szamla kifogasolasa
csak irasban torténhet.

10.3.7. A Vallalkozé éltal a MegrendelS nevére kidllitott valamennyi szamlanak formai és tartalmi
szempontbdl maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandé jogszabalyoknak, illetve a
jelen Szerz6dés rendelkezéseinek. A Vallalkozdé minden szamlat egy eredeti és egy masolati
példanyban koételes benyujtani.

10.3.8. A Vdllalkozé dltal benyujtott szamla mellékleteként csatolni kell az esetlegesen bevont
alvallalkozdkrél kidllitott nyilatkozatot, mely nyilatkozatban szerepelnie kell: alvallalkozé
neve, székhely cime, addszama, alvallalkozét megillet6 vallalkozoi dij 6sszege.

10.3.9. A 322/2015.(X.30.) kormanyrendelet 32/A § f) pontjaban el8irt, az alvallalkozoi dijrész
atutaldsat igazolanddan az aldabbi dokumentumok benyujtdsa sziikséges az alvallalkozék
szamlainak kifizetésének igazoldsara:

a) alvallalkozéi szamldk masolati példanya;

b) banki terhelési értesitd hitelesitett masolati példanya;

c) amennyiben megrendelSi szolgéltatdsok kompenzalasa torténik, err6l széld
jegyz6konyv, kompenzaldsra kerilt szdmla hitelesitett masolata;

d) amennyiben garancialis visszatartds torténik, és ez a szamlan nem kerdl
egyértelmien feltlintetésre, dokumentum annak alvallalkozé altali elismerésérdl
(nyilatkozat, szerz6dés, teljesitésigazolas stb.)

e) Fenti dokumentumokat papir alapon, a masolatokat ,eredetivel egyez6 hiteles
masolat” szoveggel ellatott masolatként, cégszerlen alairva szikséges benyujtani.

10.4. Fizetési hataridd, késedelmi kamat

10.4.1. A jelen Szerz6dés a 322/2015. (X.30.) kormanyrendelet 32/A §-anak hatdlya ala tartozik.
Erre tekintettel a Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a szamlajat kizardlag a
322/2015. (X.30.) kormanyrendelet 32/A §-dban foglalt feltételek Vallalkozé altali
teljesitése esetén jogosult kifizetni.

10.4.2. A Megrendel6 a Vallalkozé jelen 10. fejezet szerint kidllitott és benyujtott szamlajat a
szamla kézhezvételétdl szamitott 30 (harminc) napon, el6leg igénylése esetén a 10.
fejezetnek megfelel6en kidllitott el6legbekérs alapjan a munkaterilet atadas-atvételérdl
szamitott 15 (tizendt) napon belil a Vallalkozé [*]-nél vezetett [*] szamu szamlajara®
torténd atutalassal egyenliti ki.

10.4.3. A jelen Szerz6déssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Felek a Ptk.
6:155. § szerinti késedelmi kamatot kotnek ki.

10.5. A Kbt. szerinti fizetési feltételek és atlathatdsagi kotelezettségek

10.5.1. A Vallalkozé a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapjan

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz&dés teljesitésével 6sszefliggésben olyan koltségeket,

amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6

9 szerz6déskotéskor kitdltendo
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tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek a Vdllalkozé addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

11. BIZTOSITAS

11.4. A Vallalkozé koteles sajat koltségén, az eljardst megindité felhivasban elGirt
tartalommal a Szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 5 munkanapon beliil, de legkés6bb az
épitési teriilet ataddasaig, és az épitési tevékenység megkezdéséig, ha az korabbi, mint a
szerz6déskotéstdl szamitott 5 munkanap, az Epitési Munkak minden kockazatara kiterjedd
épitGipari felel6sségbiztositast kotni/vagy meglévd felelGsségbiztositasat jelen szerz6dés
szerinti munkavégzésre kiterjeszteni, és azt a miiszaki atadas-atvétel lezarasat kovetd 60.
(hatvanadik) napig folyamatosan fenntartani. A biztositds megujitasa, valamint a Megrendel6
erre vonatkozo értesitése esetén, a Vallalkozé koteles az érvényes biztositasi kotvényét és az
esedékes dijfizetés igazolasat 5 (6t) munkanapon belll bemutatni a Megrendel6nek.

11.5. A Vallalkozé a jelen 11. fejezetnek megfelelS, dltala kotott felelGsségbiztositasi
kotvényét legkés6bb a szerz6déskotés id6pontjara koteles a Megrendel6 rendelkezésére
bocsatani, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-ara.

11.6. A felelGsségbiztositas kartéritési limitjének az alabbi egylittes feltételeknek kell eleget
tennie:

a) kartéritési limitjének karesetenként legalabb 10.000.000,- Ft-ot (azaz tizmillé forintot) el kell
érnie, és

b) kartéritési limitjének a biztositas teljes tartama alatt legaldbb 25.000.000,- Ft/karév dsszeget
kevesebb, mint a mUiszaki dtadas-atvétel lezarasat kbvetd 60. (hatvanadik) nap.
11.7. Megrendel6 a felel6sségbiztositdsbdl nem térils, azt meghaladd kartéritési

kovetelését a polgari jogi szabdlyok szerint jogosult érvényesiteni.
12. SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE

12.4. Amennyiben a Vallalkozé nem vagy nem szerz6désszerlen teljesiti a Vallalkozot a
Szerz6dés alapjan terhel6 barmely kotelezettséget, igy a Megrendeld irasbeli értesitésében
felhivhatja a Vallalkozdt, hogy a Megrendel6 altal a kéridlmények figyelembevételével
meghatarozott ésszer(i, de legfeljebb 10 (tiz) napos péthataridén belll orvosolja a
szerz6désszegését. Amennyiben Vdllalkozé a podthataridén beliil nem orvosolja a
szerz6désszegését, ugy a Megrendel6 jogosultta valik a Szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani.

12.5. A Megrendel6 sulyos szerz6désszegésre vald hivatkozassal azonnali hatalyu
felmonddssal megsziintetheti a Szerz6dést — a Szerz6dés egyéb részeiben foglaltakon tul — az
alabbi esetekben is:

a) haa Villalkozd olyan okbdl, amelyért felel6s megtagadja a 4.1. pont szerinti munkaterulet
atvételt;

b) ha a Vallalkozd a 3.2. pontban megadott hatarid6t elmulasztja;

c) ha a Vallalkozé a Megrendeld irasbeli felszdlitasara, a Megrendeld altal kifogasolt vagy
hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott hatdridén belil, vagy
ismételten szerz6désszegést kovet el;

d) a Vallalkozo felfliggeszti a kifizetéseit, ellene joger&sen felszamolasi eljarast rendelnek el,
vagy Vallalkozé legf6ébb szerve a tarsasdg végelszamoldsanak megkezdésérdl,
felszamolasanak kezdeményezésérdl hataroz; kivétel ez aldl a Csédtv. 11. § (2) bekezdés
h) pontjaban rogzitettek;
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e) ha a Vallalkozo felelGsségbiztositasa a Szerzddés hatalya alatt megsz(inik, vagy az elGirt
mérték vagy terjedelem ald csokken;

f) a Vallalkozé, alvallalkozdja a Megrendel6 jovahagyasa hidnyaban végez a Szerz6dés
szerint megrendelGi dontési jogkorbe tartozo feladatokat,

g) a Vallalkozé nem a Szerzédésben foglalt hatarid6ben tesz eleget a Megrendeld felé
értesitési kotelezettségének, vagy 6, illet6leg alvallalkozdja vagy kdzrem(ikodbje barmely
maddon akaddlyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a Megrendelé ellenérzési jogainak
gyakorlasat;

h) a Vallalkozé nem a jogszabalyban és a Szerz6désben foglaltak szerint tesz eleget az e-
épitési naplo vezetési, illetve egyéb dokumentdcids kotelezettségének;

i) akésedelmikotbér mértéke eléri a Szerz6dés szerinti maximumot;

j) ha a szerz6dés megkotését kdvetben jut a Megrendel6 tudomdsara, hogy a Vallalkozd
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni
a kozbeszerzési eljarasbol;

k) a Szerz6dés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felel6s vagy az érdekkorébe
esik.

[) feltétlenil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges mddositdsa, amely esetében a Kbt. 141.
§ alapjan U] kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

m)a Vallalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozd
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak;

n) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis;

o) Amennyiben a Vallalkozd, iradsbeli felszdlitas ellenre sem teljesiti a nyertes ajanlataban
értékelésre kerllt, a szerz6dés 3.11. pontja szerinti vallalasait.

12.6. A Megrendel6 azonnali hatallyal felmondja a szerz6dést, ha

a) a Vdllalkozéban kozvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kodzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatdrozott feltétel.

12.4. A Vdllalkozé azonnali hatalyd felmondassal megsziintetheti a Szerz6dést az aldbbi

esetekben:

a) teljesitési (pot)hatarid6é a Megrendel6nek felrohatd okbdl torténd be nem tartasa,

b) ha a Megrendel6 a Vallalkozo éltal a hatdlyos jogszabalyokban és a Szerz6désben
meghatdrozott tartalmi, formai és id6beni kdvetelményeknek megfelel6en kiallitott
szamla alapjan a Vallalkozéi dij megfizetésével toébb mint 15 (tizen6t) napos
késedelembe esik, feltéve, hogy a Vallalkozé a Megrendel6t a teljesitésre irasban
felszélitotta 15 napos pothataridé biztositdsa mellett, vagy ha a Megrendel6 a
Vallalkozo tevékenységének az elvégzését lehetetlenné teszi.

12.5. A Szerz6désben meghatdrozott felmondasi ok bekdvetkezése esetén, tovdbba a
Vallalkozd barmely egyéb szerz6désszegése esetén a Megrendeld jogosult a Vallalkozé részére
kiildott értesitéssel a Szerz6dést azonnali hatdllyal felmondani. A Vallalkozénak kildott
értesitésben meg kell jelolni az azonnali hatalyu felmondas tényét és okat. A Szerz6dés
Megrendeld altali azonnali hatalyl felmondasa esetén a Vallalkozo koteles a Szerz&dés szerinti
tevékenységét az értesités kézhezvételét kovetGen azonnali hatallyal megszintetni. A
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Szerz8dés az azonnali hatalyd felmonddsrél sz616 értesités Vallalkozo altali kézhezvételének
napjan megszdnik.

12.6. A Szerz6dés a Megrendel6 altali azonnali hatalyd felmondas esetén a Felek kozott
elszamolasi kotelezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a Vallalkozénak
a Vallalkozoi Dij elvégzett Vallalkozdi feladatokkal ardnyos részét megfizetni. A Felek kozott a
Megrendel§ altali azonnali hatdlyd felmondds id6pontjat megel6z6en el nem szamolt
Vallalkozoi teljesitések koziil kizardlag azok kerllhetnek a Vallalkozé részére kifizetésre,
amelyek szerzG6désszer( teljesitését a Megrendel6 az altala kiallitott Teljesitésigazoldsban

igazolta.

12.7. Az azonnali hatdlyd felmondasra okot adé koriilmény bedllta esetén Felek a Ptk. 6:249.
§ szerint elszamolnak.

12.8. A Szerz6dés a Megrendel6 altali azonnali hatdlyl felmondasa/elalldasa esetén a

Vallalkozé koteles megtériteni a MegrendelGnek a Szerz6dés id6 el6tti megszlinésébdl eredd,
és mas uton meg nem tériilt, hitelt érdeml6en igazolt teljes karat.

12.9. A jelen pontban szabdlyozott esetek barmelyikének bekovetkezése esetén a Szerz6dés
meghiusultnak tekintend6é és a Megrendel§ jogosult a meghilsuldsi kotbér Osszegét
érvényesiteni.

13. KESEDELMI, HIBAS ES MEGHIUSULASI KOTBER, KARTERITES

13.1 Amennyiben a Vallalkozé a 9.1.2. pont szerinti teljesitési véghataridét, illetve a 7.6.
pont szerinti hatdridé6t, olyan okbdl, amelyért felel6s, elmulasztja, igy a Megrendel6 jogosult
a Vallalkozéval szemben késedelmi kotbért (a tovabbiakban: ,Késedelmi Kotbér”)
érvényesiteni, figyelemmel a Ptk. 6:186. §-dra. A késedelmes teljesités esetén fizetendd
Késedelmi Kotbér mértéke a nettd Vallalkozéi Dij 1 %-a (azaz egy szazaléka) naponta. A
Késedelmi Kotbér O0sszegének fels6 hatara 20 (hdsz) naptéri napra esé Késedelmi Kotbér
O0sszege. Amennyiben a késedelmi kotbér eléri a maximumat, a Megrendel8§ jogosult a
Szerz6déstél elallni, illetve a Szerz6dést azonnali hatdllyal felmondani.

13.2 A Késedelmi Kotbér a késedelem bekovetkeztével egyidejlileg esedékes. A Késedelmi
Kotbér jelen SzerzG6dés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerz&dés
keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése aldl. A Késedelmi Kotbér megfizetése
nem mentesiti tovabba a Vallalkozot a késedelmébdl eredd, a megfizetett Késedelmi Kotbért
meghaladd mértéku igazolt kar - igy kilonbsen a teljesitési hataridé meghosszabbodasabdl
adddo tobbletkamatok, esetleges tobbletkoltségek - megtéritésére vonatkozd kotelezettsége
alél. A Megrendel6 a szerz6désszegéssel neki okozott kar megtéritését akkor is kbvetelheti, ha
kotbérigényét nem érvényesitette.

13.3 A szerzGdés meghiusuldsa esetén meghiusulasi kotbér (a tovabbiakban: ,,Meghidsulasi
Kotbér”) érvényesitésének van helye a Vallalkozéval szemben, figyelemmel a Ptk. 6:186. §-ara.
Meghiusuldsnak mingsiil kilénésen a Vallalkozd felel6sségi korében bekovetkezett
lehetetleniilés, tovabba a Vallalkozd szerz6désszegésére alapitott azonnali hatalyud felmondas
vagy eldllas. A Meghiusulasi Kotbér mértéke a nettd vallalkozoéi dij 30 (harminc) szazaléka.
Késedelmi kotbér és meghiusuldsi kotbér egyidejlileg nem érvényesithetd.

13.4 A Meghilsulasi Kotbér a szerz6dés meghiusuldsaval egyidejlileg valik esedékessé. A
Meghiusuldsi Kotbér érvényesitése esetén a Vallalkozéval szemben érvényesitett késedelmi
kotbér a Vallalkozé altal fizetendé Meghiusuldsi Kotbér 6sszegét csokkenti, feltéve, hogy a
Vallalkozd késedelmi kotbér teljesitési, kotbér-fizetési kotelezettségének szerz6désszer(ien
eleget tett. A Meghiusulasi Kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a meghiusuldsbdl
eredd, a Meghiusulasi Kotbért meghaladd mértékd, igazolt karok megtéritésére vonatkozé
kotelezettség aldl.

13.5 A Megrendelg altal 6sszesen érvényesithetd kotbér maximuma a netté vallalkozéi dij
30 %-a.
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13.6 Hibas teljesitési kotbér: A hibas teljesitéssel érintett teljesitési részre esé nettd
Vallalkozéi dij 1%-a naponta, max. 20 naptdri napra es6 0sszeg.

14. VIS MAIOR
14.1 A jelen Szerz6dés alkalmazasdban a ,,Vis Maior” olyan eseményt jelent:
a) amelynek bekovetkezése a Felek akaratatdl figgetlen és a Felek ellenérzési korén kivil
esik, és
b) aVis Maiorra hivatkozo Fél a Szerz6dés megkotésének id6pontjaban nem lathatta elére,
és

c) amelyre vonatkozdan a Vis Maiorra hivatkozd Félt6l nem elvarhaté, hogy azt elkeriilje,
ellenérzése ald vonja vagy az az altal okozott kdrt elharitsa, és

d) amely a Vis Maiorra hivatkozd Fél szerz6désszer( teljesitését atmenetileg lehetetlenné
teszi vagy aranytalanul sulyos mértékben akaddlyozza.

14.2 Nem tekinthet6k Vis Maiornak kilénosen az aldbbi koriilmények:

a) ha a Villalkozd nem szerz6désszer( teljesitése a Vallalkozd oldalan felmerilé
szakszer(tlenségb6l ered6en vagy az alvallalkozék eljardsabdl vagy mulasztasabdl
kifolydlag (Vis Maior esetét kivéve) vagy abbdl ered6en kévetkezik be, hogy a Vallalkozd
elmulasztott megfelel6 l1étszamd munkaerdt alkalmazni vagy a teljesitéshez sziikséges
eszkdz, anyagbeszerzések irdnt megfelel6 id6ben intézkedni,

b) a Munkaterilet adottsagai,

c) sztrajk (az orszagos, regionalis és dgazati sztrajkot kivéve),

d) hatdsagi intézkedésre visszavezethetd korilmények,

e) a Vallalkoz6 gazdasagi nehézségei vagy fizetésképtelensége,

f) a Megrendel6 késedelmes teljesitése.

14.3 Sem a Megrendeld, sem a Vallalkozé nem esik késedelembe, illetve nem kovet el
szerz6désszegést olyan mértékben, amely mértékben a nem vagy nem szerz6désszer(i
teljesitése Vis Maior kovetkezménye.

14.4 A Vis Maior helyzetre vonatkozéan a jelen Szerz6dés Akadalykozlésre vonatkozd
rendelkezéseit megfeleléen alkalmazni kell.
14.5 A Felek kotelesek a Vis Maior hatdsainak mérséklése érdekében a t6lik elvarhatd

madon eljarni és egylttm(ikodni. Az érintett Fél kdteles a masik Felet értesiteni, amennyiben
a Vis Maior helyzet megsz(int vagy az a teljesitését tobbé nem akadalyozza.

14.6 Amennyiben Vis Maior esemény kovetkezik be és annak hatasa tobb, mint tizenkét (12)
honapon keresztiil fennall, vagy amennyiben tébb Vis Maior esemény kovetkezik be, és azok
Osszhatdsa tobb mint tizenkét (12) hdnapig fennall, barmelyik Fél harminc (30) napos
hatdrid6vel irdsbeli felmondast kildhet a masik Félnek. E hataridé leteltével, amennyiben a
hatarid6 elteltekor a Vis Maior helyzet még fennall, a Szerz6dés megsz(inik. Amennyiben a
Szerz6dés Vis Maior miatt sz(int meg, a Felek kotelesek egymassal elszamolni, Felek kozott a
felmondds id6pontjat megel6z6en el nem szamolt vallalkozdi teljesitések koziil kizardlag azok
kerllhetnek a Vallalkozo részére kifizetésre, amelyek szerz6désszer(i teljesitését a Megrendel6
az altala kiallitott Teljesitésigazolasban igazolta.

14.7 Felek megallapodnak, hogy az ajanlattételt kdvet6en

(i) kihirdetésre keril6 jogszaballyal kapcsolatban, amely a szerz6dés hatalyba Iépésekor
és azt kdvetben is hatalyos
(i) meghozott hatdsagiintézkedéssel kapcsolatban, amely a szerz&dés hatélyba lépésekor
és azt kdvetben is érvényes, valamint
(iii)az ajanlat megtételekor elére nem lathato jarvanyigyi fejleménnyel kapcsolatban,
amelyeknek — (i)-(iii) — a kovetkezményei a szerz6dés 14.1. pontja szerint vis maior
eseménynek tekintendék, a szerz6dés 9.3. pontjanak a szabdlyai alkalmazanddak.

15. IRANYADO JOG ES VITARENDEZES
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15.3 A Szerz6désre a magyar jog iranyadé.

15.4 A Felek a Szerz6dés megkotésével és teljesitésével Osszefliggésben esetlegesen
felmeril6 jogvitaikat megkisérlik kozvetlen, tdrgyaldsos Uton rendezni. A Felek birdsaghoz
fordulhatnak, amennyiben a kozottik fennalld vitat a vitds kérdésre vonatkozd értesités
kézbesitését kovetd 30 (harminc) napon bellil nem tudjak rendezni. A Felek kijelentik, hogy a
Szerz8dés megkotésével és teljesitésével Osszefliggésben esetlegesen felmerild jogvitaik
rendezése érdekében medidtori kézremiikddést nem vesznek igénybe és jogvitdjuk nem
terjesztik eseti, vagy dllandé valasztottbirdsag elé.

15.5 A Szerz6désbél eredd vagy azzal kapcsolatban felmeril6 valamennyi jogvita esetén a
hatdskorrel és illetékességgel rendelkez6 magyar birdsag jar el.

16. VEGYES RENDELKEZESEK

16.1 A Vdllalkozé tudomassal bir arrél, hogy a koltségvetési pénzeszkozok felhasznalasaval
kapcsolatban az Allami Szamvev6szék az dllami szamvevdszékrél sz616 2011. évi LXVI. tdrvény
5. §-a, a kormdnyzati ellenGrzési szerv az dllamhaztartasrdl sz616 2011. évi CXCV. torvény 63-
68. §-ai alapjan ellenérzési jogosultsaggal rendelkezik.

16.2 A Villalkozé kételes tlrni, hogy az ellenérzésre jogosult szervek az UtfelGjitasok
megvaldsitdsaval kapcsolatos ellen6rzési és vizsgalati tevékenységiiket zavartalanul
folytathassak. A Vallalkozé koteles tovabba az el6zetesen bejelentett helyszini ellenérzések
alkalmaval jelen lenni, a Szerz6désben vallalt kotelezettségei teljesitéséhez kapcsolddéd
iratokat, bizonylatokat, konyveket, nyilvantartasokat az ellenérzés soran az ellenérzést végzé
szervezetek barmelyikének kérésére rendelkezésre bocsdtani, az ellenGrzéshez sziikséges
informacidk, adatok, tények, koriilmények, egyéb feltételek megismerését biztositani, illetve
a szikséges felvilagositast megadni, valamint az ellenérz6 szervekkel az ellen6rzés soran
egyuttmkodni.

16.3 A Szerz6dés alapjan vagy azzal 0sszefliggésben tett valamennyi értesités vagy egyéb
kozlés irasbeli format igényel és a Felek jelen pontban meghatarozott cimére kildendd. Az
értesités kizardlag az alabbi esetekben tekintendd kézbesitettnek:

a) személyes kézbesités vagy futarszolgdlat esetén a cimzettnek, képviselGjének, vagy
meghatalmazottjanak atvételi igazolassal / elismervénnyel atadtak,

b) e-mail Utjan térténd kézbesités esetén a cimzett részérél torténé automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas klldésével,

c) telefaxon torténd tovabbitas esetén a sikeres kézbesitésigazolds az aldbbi pontban
meghatarozott telefax szam vonatkozdsdban rendelkezésre all (amennyiben a sikeres
kézbesitésigazolas munkanapokon 16.00 érat kbvet6en, vagy munkanaptdl eltéré napon kerdl
kiallitasra, ugy a kézbesités a kdvetkezé munkanapon tekintend6 megtorténtnek), vagy

d) ajanlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltlintetett id6épontban, de
legkésébb a feladast kdvetd 6. (hatodik) munkanapon.

16.4. A Felek értesitési cimei:*°

Megrendel6:
Kapcsolattarto:
Cim:

E-mail:
Telefon:

Vallalkozo:
Kapcsolattarto:
Cim:
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szerz6déskotéskor kitoltendd adatok
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E-mail:
Telefon:

Felel&s miiszaki vezetd MV-KE:
Cim:

E-mail:

Telefon:

Felel6s miiszaki vezeté MV-VZ -:
Cim:

E-mail:

Telefon:

16.5. A Villalkozé az e pontban foglaltak teljesitésére vonatkozd, az eljarast meginditd
felhivasban is elGirt feltételt a szerz6déskotésig igazolta. A Megrendel6 rogziti, hogy a jelen
pontban foglalt feltételeknek a Vallalkozénak a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt
folyamatosan meg kell felelnie, amelyet a MegrendelS ellenérizhet. Abban az esetben,
amennyiben a Megrendel6 az ellen6érzése sordn észleli, hogy Vallalkozé nem felel meg a
szerz6dés teljesitésére vonatkozd jelen pont szerinti feltételnek, gy a Megrendel§ - legfeljebb
15 napos hataridével - felszélithatja a Vallalkozét a kilonleges feltételeknek megfelel6
teljesitésre. Amennyiben a felhivott nem tesz eleget a felszdélitasnak, ugy a Megrendeld
azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést.

16.6. Megrendel6 a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a kiilfoldi addillet6ségi
Vallalkozo koteles a szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége
szerinti adohatdsagtdl a magyar adohatosag kozvetlenll beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé
adatokat az orszagok kozétti jogsegély igénybevétele nélkil.!

16.7. A Szerz6dés kizardlag irasban, a Kbt. 141. §-aban foglaltaknak megfelel6en
maodosithatd.
16.8. Vallalkozé a jelen Szerz8dés aldirasat megel6z6en nyilatkozik, hogy a nemzeti

vagyonrol szélo 2011. évi CXCVI. torvény (Nvt.) 3. § (1) bek. 1. pontjdban meghatarozottak
szerinti atlathato szervezetnek minGsil, amelyre nézve csatolja kiilén nyilatkozatat. Vallalkozé
ezen tény valtozasa esetén haladéktalanul koteles értesiteni Megrendel6t.

16.9. Vallalkozé tudomdsul veszi és elfogadja, hogy az allamhaztartasrél szélé6 2011. évi
CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése szerint, a “kiadasi elGiranyzatok terhére nem kdthet6 olyan
jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezettel érvényesen visszterhes
szerzBdés, illetve létrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithets kifizetés, amely szervezet
nem mindsiil atlathaté szervezetnek. A kotelezettséget vallalé ezen feltétel ellendrzése
céljabdl, a szerz6désbél ered6 kovetelések eléviiléséig az 55. § szerint jogosult a jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezet atlathatdsagaval Gsszefliggs, az 55. §-ban
meghatdrozott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettrél rendelkezik,
azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetet kell érteni. Jogszabaly
tovabbi feltételeket is megallapithat a visszterhes szerz6dések megkotésének vagy azok
alapjan torténd kifizetések feltételeként.”

16.10. Vallalkozé tudomadsul veszi és elfogadja, hogy az allamhaztartasrél szl torvény
végrehajtasardl sz616 368/2011 (XIl. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint, a valdtlan
tartalmu nyilatkozat alapjan kotott szerz6dést a Megrendeld jogosult és egyben koteles
azonnali hatallyal — illetve, ha sziikséges, olyan id6pontra, hogy a feladat ellatasrol
gondoskodni tudjon — felmondani, vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor —a
szerz6déstdl eldllni.
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16.11. Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése szerint a jelen
Szerz8dés alairasdval hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 a Szerz6dést a Ptk.
szerz6désatruhazdsra vonatkozd szabdlyai szerint, az Utfelljitdsok megvaldsitasanak
helyszinéil szolgdld Ingatlan tulajdonosara, tulajdonosi joggyakorldjara, vagyonkezelGjére,
illetve haszndldjara, Gzemeltetdjére ruhdzza at.

16.12. A szerzGdés atruhdazasa esetén Felek a Kbt. 139. § (3) bekezdésére figyelemmel jarnak
el.

17. HATALYBALEPES

.1. A szerz6dés mindkét fél altal torténd alairds napjan l1ép hatdlyba.

18. A SZERZODES ELVALASZTHATATLAN RESZET KEPEZO MELLEKLETEK:
1. szamu melléklet: Kozbeszerzési miiszaki dokumentacio (kzvetlen csatolas nélkil)
2. szamu melléklet: Felel6sségbiztositasi kotvény
3. szamu melléklet: Arazott koltségvetés (kdzvetlen csatolas nélkiil)
5. szamu melléklet: Atlathatosagi nyilatkozat
A Felek a jelen Szerz6dést elolvastak, és kozbs értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t, 4 példanyban jovdhagydlag alairtak.

Kelt: Turkeve, 2024. [*]. Kelt:, [*] 2024. [*].

Turkeve Varosi Onkormanyzat
Képv: Sallai Rdbert Benedek polgarmester e

Megrendeld Vallalkozé

Pénzigyi ellenjegyz6:

Kelt: Turkeve, 2024. [*].

Jogi ellenjegyz6:

Kelt: Turkeve, 2024. [*].
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